

Executarea lucrarilor de constructii civile pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale nr.3 - Sala de Sport, din localitatea Negresti-Oas"

I.D.: 39782594

Documente participare:

- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part01.rar
- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part02.rar
- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part03.rar
- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part04.rar
- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part05.rar
- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part07.rar
- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part08.rar
- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part09.rar
- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part10.rar
- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part11.rar
- cd scoala 3 SALA SPORT pt licitatie.part06.rar
- FisaDate_DF1069727.pdf
- CS SC.3.pdf
- Draft contract Sc.3.pdf
- Formulare - Scoala 3.doc
- DUAE_CERERE_41552.xml

Data publicarii	13.11.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.12.19	Pretul estimativ:	975.303,04 RON - 975.303,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale nr.3 – Sala de Sport, din localitatea Negresti-Oas Potrivit devizului general parte integrata a proiectului tehnic, valoarea totala a contractului de executie ce face obiectul prezentei proceduri este de 975.303,34 LEI lei fara TVA, din care: Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 lei Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 958.413,28 lei din care: 4.1 Constructii si intalati 865.532,04 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 7.939,24 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 84.942,00 lei Cap. 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 16.890,06 lei din care 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 11.085,06 lei. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 5.805,00 lei. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile, iar autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificare venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu formula raspuns.
