
I.D.:	104821194

Execuţia	lucrărilor	suplimentare	la	obiectivul	de	investiţii
"EASYDOOR	-	EASING	ACCES	TO	SYSTEMIC	DISCOVERY	OF	OUR
ORIGINS	AND	RESOURCES"	Demolare	Corp	C3,	Extindere,
Realizare	etaj	parţial,	Mansardă	în	pod	existent,	Pasarelă,
Modificări	interioare	şi	exterioare	la	Corp	C1	şi	C2,	Amenajare
exterioară	incintă	-	investiţie	de	reabilitare	generală	a	clădirii
Muzeului	Judeţean	Satu	Mare

Documente	participare:
FisaDate_DF1230240.pdf
Caiet	de	sarcini.docx
Formulare.docx
Model	Contract.doc
ANEXE	Caiet	de	sarcini.zip
DUAE_CERERE_306745.xml

Data
publicarii

30.10.24 Coduri	CPV 45453000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.11.24 Pretul	estimativ: 3.599.157,89	RON	-	3.599.157,89	RON

Descriere: Investiţia	de	reabilitare	generală	a	clădirii	principale	al	Muzeului	Judeţean	Satu	Mare	prevede
reabilitarea	clădirii	monument	şi	modernizarea	infrastructurii	aferente	pentru	a	face	faţă
nevoilor	de	consum	cultural	al	publicului	contemporan.	În	acest	sens	se	derulerază	investiţia
de	reabilitare	generală,	iar	lucrările	care	fac	obiectul	prezentei	proceduri	sunt	lucrări
suplimentare	investiţiei	de	bază:	-	refuncţionalizarea	spaţiilor	pentru	îmbunătăţirea	activităţii
de	specialitate:	asigurarea	legăturii	între	două	corpuri	de	clădiri,	cea	principală	(C1)	şi	cea
a	laboratorului	(C2),	introducerea	în	circuitul	funcţional	a	unor	spaţii	din	mansarda	corpului
principal,	modificări	şi	recompartimentări	în	clădirea	principală,	prin	închidere,	respectiv
modificare	goluri,	separarea	fluxului	de	vizitatori	de	cel	de	serviciu,	echipare	şi	dotare
corespunzătoare	a	spaţiilor	expoziţionale	(iluminat,	microclimat	specific,	etc.),	echipare	şi
dotare	corespunzătoare	a	depozitelor	(iluminat,	microclimat	specific,	etc.);	-	reabilitarea
aspectului	clădirii	şi	a	instalaţiilor:	refacerea	finisajelor	interioare	si	exterioare,	reechiparea
cu	instalaţii,	inclusiv	creşterea	performanţei	energetice	prin	valorificarea	sursei	de	energie
solară;	-	reorganizarea	expoziţiilor	de	bază:	optimizarea	circuitului	de	vizitare.	În	acest	sens,
Judeţul	Satu	Mare	a	încheiat	Acordul	contractual	de	lucrări	nr.330/20.07.2022,	în
implementarea	căruia	sunt	necesare	lucrări	suplimentare	descrise	potrivit	Dispoziţiei	de
şantier	nr.4/01.04.2024,	înregistrată	la	Registratura	Consiliului	Judeţean	Satu	Mare	cu
nr.15553/12.07.2024,	pentru	care	autoritatea	contractantă,	în	condiţiile	prevederilor	art.10
alin.	(2)	şi	(3)	din	Instrucţiunea	ANAP	nr.1/2021,	derulează	prezenta	procedură	de	achiziţie
publică.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	în	a	6-a	zi	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	9	zile.


