

Servicii de supraveghere a lucrărilor pentru: Lot 1 - "Modernizare DJ709F 0+000-23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa", Lot 2 - "Modernizare DJ792B km 8+500-11+900, 15+800-33+800 și 33+800-40+400 Bârsa-Moneasa-Limită Județ Bihor", Lot 3 - "Modernizare DJ708 km 44+400-66+600 Gurahonț-Buteni"

I.D.: 36224454

Documente participare:

- 7-SCN1044456.zip

Data publicarii	29.05.19	Coduri CPV	71520000-9
Termenul limita pentru depunere:	18.06.19	Pretul estimativ:	561.180,73 RON - 561.180,73 RON

Descriere: •Contractele au ca scop prestarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor pentru: Lot 1 - "Modernizare DJ709F 0+000-23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa", Lot 2 - "Modernizare DJ792B km 8+500-11+900, 15+800-33+800 și 33+800-40+400 Bârsa-Moneasa-Limită Județ Bihor", Lot 3 - "Modernizare DJ708 km 44+400-66+600 Gurahonț-Buteni". •Valoare estimată totală: 561.180,73 lei fără TVA, compusă din: -lot 1: 182.547,73 lei fără TVA, -lot 2: 227.860 lei fără TVA, -lot 3: 150.773 lei fără TVA. •Durata serviciilor de supraveghere pentru toate cele trei loturi va fi durata de execuție a lucrărilor plus perioada de garanție acordată lucrărilor, după cum urmează: -lot 1: 72 luni compuse din: 24 luni durata de execuție a lucrărilor și 48 luni garanția acordată lucrărilor, -lot 2: 93 luni compuse din: 45 luni durata de execuție a lucrărilor și 48 luni garanția acordată lucrărilor, -lot 3: 90 luni compuse din: 42 luni durata de execuție a lucrărilor și 48 luni garanția acordată lucrărilor. •Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar termenul la care AC va răspunde în mod clar și complet solicitărilor este cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. •Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de lucrari in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnării contractului.