
I.D.:	59736425

Lucrări	suplimentare	-	curenti	slabi	-	la	obiectivul	de	investiţii
"Rest	de	executat	supraînălţare	pavilion	administrativ"

Data
publicarii

09.08.21 Coduri	CPV 45231600-1

Pretul
estimativ:

58.601,71	RON	-	58.601,71	RON 	 	

Descriere: Obiectul	contractului	de	lucrări	suplimentare	îl	constituie,	execuţia	unor	lucrări	la	instalaţii
de	“CURENŢI	SLABI"	la	OBIECTIVUL	DE	INVESTIŢII	"-	REST	DE	EXECUTAT	SUPRAÎNĂLŢARE
PAVILION	ADMINISTRATIV"	Penitenciarul	Târgu	Jiu-	indeplineste	rolul	de	Autoritate
Contractanta,	respectiv	Achizitor	in	cadrul	contractului,	Administratia	Nationala	a
Penitenciarelor	fiind	ordonator	secundar	de	credite,	iar	Ministerul	Justitiei	ordonator
principal.	Documentaţia	are	rolul	de	a	asigura	suportul	necesar	realizarii	lucrarilor
suplimentare	–	“CURENŢI	SLABI"	-	pentru	obiectivul	de	investitii	“REST	DE	EXECUTAT
SUPRAÎNĂLŢARE	CORP	ADMINISTRATIV"	-	ceea	ce	reprezintă	nivelul	minim	de	calitate	privind
cerinţele	impuse	conform	legii.	Prin	aceasta	se	stabileşte	conformarea	funcţională,
arhitecturală,	constructivă,	precum	şi	costurile	estimative	ale	investiţiei.


