
I.D.:	107507857

Reparație	capitală	linia	CF	116	Livezeni	–	Simeria	interval	Bănița
–	Merișor	fir	I	km	67+620-62+150	(proiectare	și	execuție)

Data
publicarii

27.12.24 Coduri	CPV 45234100	71322500

Descriere: Lucrările	constau	în	proiectarea	și	execuția	lucrărilor	de	reparație	capitală	a	liniei	CF	116
Livezeni	–	Simeria,	interval	Bănița	–	Merișor,	firul	I	între	km	67+620-62+150,	respectându-se
în	totalitate	expertiza	tehnică	și	documentația	de	avizare	a	lucrărior	de	intervenție	(DALI),
inclusiv	întocmirea	studiilor	de	teren,	a	documentațiilor	şi	obţinerea	avizelor,	acordurilor	și	a
autorizației	de	construire,	pentru	VARIANTA/SCENARIUL	1	aprobată	de	CTE	CNCF	“CFR”	–	SA
în	faza	DALI.	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/informații
suplimentare	în	legătură	cu	documentația	de	atribuire	pâna	în	a	20-a	zi	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	și	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informații	suplimentare	în	legătură	cu	documentația	de
atribuire	în	a	10-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă
nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită	stabilită.Valoarea
totală	estimată:	-	29.436.100,00	lei	fără	TVA,	după	cum	urmează:	*	55.000,00	lei	-	studii	de
teren;	*	10.000,00	lei	-	documentaţii	suport	şi	cheltuieli	obţinere	avize,	acorduri,	autorizaţii;	*
478.100,00	lei	-	Pth+DDE,	verificare	tehnică	a	proiectului;	*	88.000,00	lei	-	asistenţă	tehnică
din	partea	proiectantului	(pe	perioada	de	execuție	a	lucrărilor	și	participare	la	faze);
*28.055.000,00	lei	–	cheltuieli	pentru	investiția	de	bază;	*	600.000,00	lei	-	organizare	de
şantier	(lucrări	de	construcții	și	instalații	aferente	organizării	de	șantier);	*	150.000,00	lei	-
organizare	de	şantier	(cheltuieli	conexe	organizării	de	șantier).Valoarea	estimată	a
contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	Cheltuielilor	diverse	și
neprevăzute	precizată	în	Devizul	general.	Valoarea	Cheltuielilor	diverse	și	neprevăzute	va
putea	fi	decontată	conform	Devizului	general	după	încheierea	unui	act	adițional	în	condițiile
legii.


