

PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

I.D.: 39411285

Documente participare:

- FisaDate_DF1064279.pdf
- 2.Formulare liceu-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI LICEU-semnat.pdf
- PAGINA DALI 40-semnat-semnat.pdf
- plan de amplasament-semnat-semnat.pdf
- deviz gen-semnat-semnat.pdf
- audit energetic-semnat-semnat.pdf
- 12. planse arhitectura A17 la A 29 s-semnat.pdf
- 12. planse arhitectura A01 la A016 s-semnat.pdf
- 12. plansa IE 07 s-semnat.pdf
- 12. plansa IE 06 s-semnat.pdf
- 12. plansa IE 04 s-semnat.pdf
- 12. plansa IE 03 s-semnat.pdf
- 12. plansa IE 02 s-semnat.pdf
- 12. plansa IE 01 s-semnat.pdf
- Contract Lucrari LICEU-semnat.pdf
- 11. Raport de audit energetic part 3 s-semnat.pdf
- 11. Raport de audit energetic part 2 s-semnat.pdf
- 12. plansa IE 00 s-semnat.pdf
- 11. Raport de audit energetic part 1 s-semnat.pdf
- 10. Expertiza tehnica LICEU S-semnat.pdf
- 12. DALI parte scrisa 2 s-semnat.pdf
- 12. DALI parte scrisa 1 s-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_19966.xml
- EN1014578.docx

Data publicarii	29.10.19	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.11.19	Pretul estimativ:	6.681.770,14 RON - 6.681.770,14 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: INDEPLINIREA CONTRACTULUI PRESUPUNE - ETAPA 1 - PRESTAREA SERVICIULUI DE ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC; ETAPA 2 - ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI; ETAPA 3 - EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice. Urmare a atribuirii contractului se vor proiecta, se va acorda asistenta tehnică și se vor executa lucrări pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității de învățământ prin creșterea condițiilor de confort termic interior, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, reabilitarea corpurilor de clădire a liceului, inclusiv sala de sport. Pentru aceste corpuri de clădire, se va executa izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereților în zona soclului, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice, executarea unor lucrări complementare lucrărilor de creștere a eficienței energetice - lucrări de refacere a trotuarului de protecție, crearea de facilități / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități, se vor crea grupuri sanitare distincte, utilizate corespunzător pentru persoanele cu dizabilități, rampe de acces ș.a.. Termenul până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 16 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. Termenul până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
