

## **Execuție de lucrări (pentru rest de executat) pentru realizarea obiectivului de investiții"Lucrări de regularizare a pârâului Solca și a afluenților pe tronsonul Solca-Arbore și decolmatare la acumulara Solca, județul Suceava"**

I.D.: 45660224

### Documente participare:

- Studiu geo - Solca - Cladire.pdf
- 01.Coperta borderou- geo A4.pdf
- Studiu topo - Solca.rar
- FisaDate\_DF1081468.pdf
- Studiu geo - Solca - Lucrari Hidro2.pdf
- Studiu geo - Solca - Lucrari Hidro1.pdf
- Volumul 5 - PT-SSM.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- D.A-pag.garda.pdf
- Studiu geo - Solca - Lucrari Hidro3.pdf
- Studiu geo - Solca - Lucrari Hidro4.pdf
- Studiu geo - Solca - Lucrari Hidro5.pdf
- Volumul 4 - PT-Fara valori.rar
- Vol 3.1.B Cladire de exploatare -PT -Piese DESENATE.pdf
- Volumul 2-Regularizare-P.T.rar
- Draft Contract dupa model HGnr1-2018.rar
- Volumul 1- Baraj-P.T. rar
- 01.Coperta borderou-vol TOPO.pdf
- Formulare.pdf
- Vol 3.2 PT- Caiete de sarcini-cladire de exploatare .pdf
- 3.1.A.Cladire de exploatare-PT -Piese scrise.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_62558.xml
- EN1018321.docx
- Raspuns 1.pdf

---

Data publicarii	17.04.20	Coduri CPV	45246000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.05.20	Pretul estimativ:	75.557.000,00 RON - 75.557.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Execuție de lucrări (pentru rest de executat) pentru realizarea obiectivului de investiții"Lucrări de regularizare a pârâului Solca și a afluenților pe tronsonul Solca-Arbore și decolmatare la acumulara Solca, județul Suceava". Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 12 zile. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15

---