

## **Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați - Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu Strada Filești - proiectare și execuție**

I.D.: 45890645

### Documente participare:

- Anexa 1 la CS - DALI Expertize Avize Planse.rar
- Anexa 2 - CERTIFICAT DE URBANISM.rar
- Anexa 3 la CS - Lista activitati.pdf
- Caiet de sarcini - Consolidare si modernizare pod.pdf
- Contract pe lucrari Pod.doc
- Model formulare pr. si exec. - pod Filesti.doc
- MODEL- Propunere tehnica - Pod Filesti.docx
- FisaDate\_DF1082685.pdf
- DUAE\_CERERE\_64075.xml
- Raspuns consolidat - Consolidare si modernizare pod.rar
- EN1018818.docx

---

Data publicarii	28.04.20	Coduri CPV	45221000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.05.20	Pretul estimativ:	1.574.050,00 RON - 1.574.050,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Autoritatea contractanta doreste atribuirea contractului de achiziție publică pentru Consolidare si modernizare pod din beton armat situat în Galati - Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu Strada Filesti - proiectare si executie. In conformitate cu prevederile înscrise în Sectiunea I.3: numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 9. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Valoarea estimată este de 1.574.050 lei fără TVA din care: - pentru proiectare 80.550 lei fără TVA (cap. 3.1.1 Studii de teren - 21.900 lei; cap. 3.5.4 Documentatii tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor - 2.150 lei; cap. 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului - 4.500 lei; cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie - 45.000 lei; cap. 3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului - 7.000 lei). - pentru executie 1.493.500 lei fără TVA: (cap. 4.1 Constructii si instalatii 1.450.000 lei si cap. 5.1.1 Organizare de santier lucrări de constructii - 43.500 lei fără TVA).

---