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08.07.21 Pretul	estimativ: 3.330.152,51	RON	-	3.330.152,51	RON

Descriere: Proiectare,	asistenta	tehnica	si	executie	lucrari	pentru	obiectivul	de	investitii	"Construire
gradinita	cu	program	prelungit,	sat	Sadu,	comuna	Sadu,	judetul	Sibiu"	Valoarea	estimata
este	de	3.330.152,51	lei,	fara	TVA,	compusa	din:	Cap.	3	-Cheltuieli	pentru	proiectare	si
asistenta	tehnica	((studii	de	teren,	documentatii	pentru	obtinere	avize/acorduri,	Scenariu
de	securitate	la	incendiu,	verificari	Proiect	conf	Legii	10/1995,	P.T.,	D.E.D.T.O.E,	asigurarea
de	raspundere	profesionala	a	proiectantului,	asistenta	tehnica	pe	perioada	de	executie	a
lucrarilor,	intocmire	raport	la	terminarea	executiei,	cartea	tehnica,	elaborare	certificat
energetic	anexa	la	procesul	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor,	programul	de
urmarire	a	comportarii	lucrarii	in	timp	si	proiect	"as-built"	si	altele	conform	prevederilor
caietului	de	sarcini.)	–	152.661,66	lei;	Cap.4	-Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	–
3.132.332,01	lei	-Subcap.	4.1-	Constructii	si	instalatii	-	2.214.266,12	lei	-Subcap.	4.2	-
Montaj,	utilaj	tehnologic	43.675,89	lei	-Subcap.	4.3-	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si
functionale	cu	montaj-	114.720,00	lei	-Subcap.	4.5	Dotari	759.670,00	lei	Cap.	5-	Alte
cheltuieli	–	45.158,84	lei	-Subcap.	5.1	Organizare	de	santier	-	45.158,84	lei	Indicatorii
tehnico	–	economici	ai	obiectivului	de	investitii	au	fost	aprobati	prin	Ordinul	M.D.L.P.A.	nr.
675/07.05.2021	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de
valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea
contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi
proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In	conformitate	cu	prevederile	art.
160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita
pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie
publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Autoritatea	contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este	in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.


