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Modernizare	treceri	la	nivel	SRCF	Timisoara	-	3	loturi	(
proiectare	si	executie	)

Documente	participare:
7-394285.zip

Data
publicarii

19.10.16 Coduri	CPV 45234140-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.11.16 Pretul	estimativ: 2.461.500,00	RON

Descriere: Se	vor	proiecta	si	executa	lucrari	de	reparatii	în	vederea	reabilitarii	trecerii	la	nivel	si
transformarea	barierei	mecanice	în	instalatie	tip	BAT	cu	semicumpene.	Lot	1	Modernizare
trecere	la	nivel	echipata	cu	bariera	mecanica	linia	CF	Voiteni	-	Stamora	Moravita	Km	39+649
:	Valoarea	estimata	a	lucrarilor	este	de	700.000	lei	fara	TVA,	din	care	:	a)servicii	de	lucrari
SCB	7	%	din	valoarea	(	C+	M	)	a	lucrarilor	de	instalatii	44.146,61	lei	fara	TVA	b)cheltuieli
pentru	lucrari	SCB	C+M	:	630.665,89	lei	fara	TVA	c)cheltuieli	diverse	si	neprevazute	lucrari
SCB	4	%	din	C+M	:	25.187,50	lei	fara	TVA	Lot	2	:	Modernizare	trecere	la	nivel	echipata	cu
bariera	mecanica	linia	CF	Timisoara	Est	-	Radna	Km	11+324	Valoarea	estimata	a	lucrarilor
este	de	795.000	lei	fara	TVA,	din	care	:	a)expertiza	tehnica	+	servicii	de	proiectare	lucrari
Linii	-	4,5%	din	valoarea	de	C+M	a	lucrarilor	de	linii	=	10.942,93	lei;	b)servicii	de	proiectare
lucrari	SCB	-	7	%	din	valoarea	de	C+M	a	lucrarilor	de	instala?ii	=	31.903,71	lei;	c)cheltuieli
pentru	lucrari	linii	(C+M)	=	243.176,42	lei;	d)cheltuieli	pentru	lucrari	SCB	(C+M)	=
455.767,28	lei;	e)cheltuieli	diverse	si	neprevazute	lucrari	linii:6,6%	din	C+M	=	16.049,64	lei;
f)cheltuieli	diverse	si	neprevazute	lucrari	SCB:7,6	%	din	C+M	=	37.063,00	lei;	Lot	3	:
Modernizare	trecere	la	nivel	echipata	cu	bariera	mecanica	linia	CF	Timisoara	Nord	-	Jimbolia
Km	611+320	Valoarea	estimata	a	lucrarilor	este	de	966.500	lei	fara	TVA,	din	care	:
a)expertiza	tehnica	+	servicii	de	proiectare	lucrari	Linii	-	4,6	%	din	valoarea	de	C+M	a
lucrarilor	de	linii	=	10.699,55	lei;	b)servicii	de	proiectare	lucrari	SCB	-	7	%	din	valoarea	de
C+M	a	lucrarilor	de	instala?ii	=	44.146,61	lei;	c)cheltuieli	pentru	lucrari	linii	(C+M)	=
232.598,97	lei;	d)cheltuieli	pentru	lucrari	SCB	(C+M)	=	630.665,89	lei;	e)cheltuieli	diverse	si
neprevazute	lucrari	linii:	10	%	din	C+M	=	23.260,00	lei;	f)cheltuieli	diverse	si	neprevazute
lucrari	SCB:	4	%	din	C+M	=	25.187,50	lei;


