

Execuție de lucrări pentru investiția: "SISTEMATIZARE PE ORIZONTALA IN CARTIERUL BOGDAN VODA - MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI"

I.D.: 87557203

Documente participare:

- Clauze contractuale_Sistematizare Bogdan Voda-semnat.pdf
- FisaDate_DF1191955.pdf
- Caiet de sarcini B.Voda-semnat.pdf
- 4. Formulare_Sistematizare B.Voda_20.09.2023-semnat.doc
- Proiect Tehnic_B.VODA-semnat.7z
- DUAE_CERERE_240085.xml

Data publicarii	02.10.23	Coduri CPV	45233120-6 45233161-5 45233270-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	20.10.23	Pretul estimativ:	1.292.000,00 RON - 1.292.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul achiziției prevede lucrări de sistematizare in zona Cartierului Bogdan Voda, din municipiul Sighetu Marmăției, jud. Maramureș, conform cu Proiectul Tehnic nr. 191 / S / 2023 "SISTEMATIZARE PE ORIZONTALA IN CARTIERUL BOGDAN VODA - MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI", elaborat de ALTEMIS SRL Sistematizare in zona Cartierului Bogdan Voda presupune: amenajarea zonei cu următoarele funcțiuni: spatii verzi, parcări, carosabil, trotuare, spatii destinate activităților sportive, spatii pentru loc de joaca. Durata contractului este de 12 luni în cadrul căruia durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul acestei documentații se estimează la 6 luni. Se va evita perioada care nu este optimă execuției lucrărilor (cu temperaturi mai mici de 5 grade Celsius, perioadă cu care se va prelungi durata execuției), în vederea efectuării unor lucrări de calitate conform standardelor și normativelor în vigoare. Este o investiție multianuala pe anii 2023 -2024 "- Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10; - AC va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare in a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor".
