

“DEMOLARE SI RECONSTRUIRE SCOALA “STEFAN CIOBOTARASU”, SAT LIPOVAT, COMUNA LIPOVAT, JUDETUL VASLUI ” REST DE EXECUTAT

I.D.: 74464217

Documente participare:

- 29 - - Lista echipamente - CENT... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 30 - - Lista echipamente INSTALA... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 31 - - Lista echipamente - insta... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 32 - - Lista echipamente - insta... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 33 - - Lista echipamente - Insta... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 34 - - Lista echipamente - gospo... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 35 - - Lista echipamente - brans... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 36 - - Lista Echipamente - parat... - F5 - Fisa Tehnica.pdf
- 39 - - Lista echipamente - insta... - F5 - Fisa Tehnica.pdf
- 40 - - Lista echipamente - insta... - F5 - Fisa Tehnica.pdf
- 41 - - Lista echipamente - Insta... - F5 - Fisa Tehnica.pdf
- 43 - - Lista echipamente - brans... - F5 - Fisa Tehnica.pdf
- 1 - - DEMOLARE SI RECONSTRUIRE ... - F1 - CENTRALIZATORUL chel....pdf
- 2 - - DEMOLARE SI RECONSTRUIRE ... - F2cp - CENTRALIZATORUL ch....pdf
- 4 - - AMENAJARI SPATII VERZI - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 5 - - IMPREJMUIRE - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 6 - - RETELE ELECTRICE EXTERIOARE - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 7 - - RETELE EXTERIOARE APA RECE - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 8 - - RETELE EXTERIOARE CANALIZ... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 9 - - Retele exterioare - hidra... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 10 - - Instalatii bransament gaz... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 11 - - Montaj echipamente - micr... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 12 - - Instalatie de paratrasnet... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 13 - - Rezistenta Infrastructura - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 14 - - Rezistenta Suprastructura - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 15 - - Arhitectura - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 16 - - Instalatii electrice inte... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 17 - - Instalatii sanitare - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 18 - - Instalatii termice interioare - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 19 - - Instalatii CURENTI SLABI - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 20 - - Instalatii semnalizare in... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 21 - - Instalatii hidranti interiori - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 22 - - Montaj echipamente_ centr... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 23 - - Montaj echipamente_ grup ... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 24 - - Instalatii electrice - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- FisaDate_DF1162747.pdf
- 3. Modele de formulare.doc
- 4. Model contract.doc
- 5. Formular PROPUNERE TEHNICA.docx
- 28 - - Lista Echipamente - parat... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- caiet de sarcini.pdf
- Expertiza .pdf
- 24 - - Instalatii electrice - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf.p7s
- 25 - - Montaj Echipamente rezerv... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 26 - - Bransament apa rece - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 27 - - Bransament energie electrica - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- DUAE_CERERE_199086.xml
- Dali Lipovat.pdf

Data publicarii 24.10.22 Coduri CPV 45214500-5

Termenul limita pentru depunere: 07.11.22 Pretul estimativ: 2.693.706,52 RON - 2.693.706,52 RON

Descriere: Contractul are ca scop: executie lucrări pentru obiectivul de investitii "DEMOLARE SI RECONSTRUIRE SCOALA "STEFAN CIOBOTARASU", SAT LIPOVAT, COMUNA LIPOVAT, JUDETUL VASLUI "- REST DE EXECUTAT, deoarece contractul initial a fost rezilioat ca urmare a intrarii in insolventa a constructorului.. Lucrarile care se propun a fi realizate sunt evidentiate in documentatia tehnica. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari adresate de catre operatorii economici cel tarziu in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
