

INFIINTARE RETEA CANALIZARE PLUVIALA PENTRU CARTIER DE CASE SPRE VULCAN

I.D.: 100021437

Documente participare:

- Predare Proiect canalizare Pluviala Cristian DTACPTDE-1.zip
- Caiet sarcini canalizare 27 mai.doc
- Formulare.docx
- MODEL CONTRACT.docx
- FisaDate_DF1220504.pdf
- DUAE_CERERE_290201.xml
- Raspuns solicitare clarificari vizita amplasament varianta corectata.docx
- Raspuns solicitare clarificari vizita amplasament.docx
- Raspuns clarificari 19iul 15 42 pana 23 iul 14 19 var 2 cu raspunsuri Vis P.pdf
- Raspuns clarificari depuse pana in 19 iul 2024 ora 14_35.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1150169.pdf
- 3. Raspuns solicitari clarificari 23 iul 14 19 pana 26 16 30 cu raspunsuri Vis Pr.docx

Data publicarii	16.07.24	Coduri CPV	45232130-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.08.24	Pretul estimativ:	19.360.764,52 RON - 19.360.764,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Achizitia propusa se refera la executia lucrarilor de: " INFIINTARE RETEA CANALIZARE PLUVIALA PENTRU CARTIER DE CASE SPRE VULCAN" avand cod CPV 45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2).Investitia in studiu este situat pe latura vestică a localității Cristian, la ieșirea spre comuna Vulcan. Străzile pe care se dorește înființarea rețelei de canalizare pluvială sunt următoarele: Carpați, Bucegi, Piatra Craiului, Caraiman, Nicolae Iorga, Mihail Kogalniceanu, I.C.Brătianu, Bârsei, Morii, Oltului, DE 109/2, DE 102, DE 19, DE 103, DE 28 și DE 107. In aceasta locație, pe domeniul public se dorește realizarea sistemului de canalizare pluviala pentru preluarea apelor pluviale și descărcarea acestora prin separatorul de hidrocarburi din care apele conventional curate se devarsă in pâraul Ghimbasel. Valoarea estimata este de: - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului = 0 lei - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții=48500,00 lei + TVA - Constructii si instalatii = 13337550,06 lei + TVA - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale = 77350,00 lei + TVA - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj = 595000,00 lei + TVA - Organizare de santier = 280198,00 lei + TVA - Cheltuieli diverse și neprevăzute = 1472541,69 lei + TVA - Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4 + 5.1.1) = 3549624,76 lei + TVA Total valoare estimata: 19360764.52 lei + TVA din care C+M 14198499,07 lei + TVA. Datorita perioadei lungi de implementare, AC nu are, in prezent, asigurata sursa de finantare pentru toata investitia. Se vor da ordine de incepere partiale pentru anumite sectoare de comun acord cu executantul, iar platile se vor face in urma receptiilor partiale, in functie de alocarile bugetare ale anilor 2025 si 2026..