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Descriere: Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://www.e-licitatie.ro/pub).	Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/	informaţii	suplimentare	în
legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	cu	22	zile	înainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	raspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	în
a	12-a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita	stabilita.	Serviciile	aferente
obiectivului	de	investiţii	,,Modernizarea	liniei	de	cale	ferată	Apahida	–	Suceava,
Subsecţiunea	3:	Pojorâta	–	Suceava"	constau	în	elaborarea	studiului	de	fezabilitate	şi	a
proiectului	tehnic	în	conformitate	cu	legislaţia	şi	reglementările	tehnice	în	vigoare.	Obiectivul
contractului	de	prestari	servicii	este	de	a	asigura	Beneficiarului	soluţia	optima	pentru
executarea	lucrărilor	de	modernizare	a	liniei	de	cale	ferata	Pojorâta	–	Suceava,	atât	din
punct	de	vedere	tehnic,	operaţional,	cât	şi	economic	si	financiar,	precum	si	al	impactului
asupra	mediului	si	al	schimbarilor	climatice.	Contractantul	va	îndeplini,	în	cadrul	contractului
de	prestări	servicii	sectorial,	următoarele	obiective	specifice:	-	elaborarea	Studiului	de
Fezabilitate	în	conformitate	cu	Anexa	4	la	H.G.	nr.	907/29.11.2016	privind	etapele	de
elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice),	cu	scopul	de	a	determina
soluţia	optimă	de	investiţii	pentru	modernizarea	parametrilor	tehnici	ai	infrastructurii
feroviare	existente;	-	elaborarea	documentaţiei	aferente	Proiectului	Tehnic	în	conformitate
cu	Anexele	nr.	9	şi	10	la	H.G.	nr.	907/29.11.2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-
cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii
finanţate	din	fonduri	publice;	-	elaborarea	documentaţiei	necesare	necesare	în	vederea
promovării	Hotărârii	de	Guvern	pentru	aprobarea	indicatorilor	tehnico	–	economici	si
respectiv	pentru	emiterea	Hotărârii	de	Guvern	privind	exproprierea	imobilelor	necesare
lucrării	de	utilitate	publică;	-	elaborarea	documentaţiei	pentru	finalizarea	procedurii	de
expropriere;	-	elaborarea	documentaţiei	tehnice	necesară	întocmirii	documentaţiilor	de
licitaţie	pentru	achiziţia	execuţiei	lucrărilor,	respectiv	a	serviciilor	de	consultanţă/supervizare
lucrări.	Studiul	de	Fezabilitate	şi	Proiectul	tehnic	se	vor	realiza	în	conformitate	cu	legile,
reglementările,	directivele,	standardele,	instrucţiile	specifice	şi	metodele	aprobate	aflate	în
vigoare	la	momentul	prestării	serviciilor	contractuale,	cu	respectarea	conformităţii
standardelor	impuse	pentru	Coridoarele	Europene	TEN-T	şi	asigurarea	specificaţiilor	tehnice
de	interoperabilitate	pe	teritoriul	României.	Valoarea	estimată	pentru	achiziţionarea
serviciilor	de	elaborare	a	Studiului	de	Fezabilitate	si	a	Proiectului	Tehnic	este	42.740.987,93
lei,	fără	TVA,	la	care	se	adaugă	TVA	în	valoare	de	8.120.787,71	lei,	rezultând	o	valoarea
totală	estimată	de	50.861.775,64	lei.	Durata	contractului	este	de	23	luni.	Durata	de
prestare	a	serviciilor	este	de	23	luni	de	la	data	de	începere	a	prestării	serviciilor,	care
include	perioada	necesara	activităţilor	de	verificare	şi	aprobare	a	documentelor/livrabilelor
de	către	Entitatea	Contractantă,	inclusiv	emiterea	de	către	Entitatea	Contractantă	a
Certificatului	de	Finalizare	a	obligaţiilor	prevăzute	în	Contract.	În	situaţia	în	care	prestarea
serviciilor	nu	se	încadrează	în	planul	de	lucru	pentru	activităţile/serviciile	soliciate	în	caietul
de	sarcini,	durata	contractului	sectorial	de	prestări	servicii	poate	fi	prelungită	peste
perioada	menţionată	conform	clauzelor	contractuale	si	legislatiei	in	vigoare.	Această
prelungire	a	duratei	contractului	se	poate	face	numai	în	cazuri	bine	justificate,	când
finalizarea	unei	activităţi	depinde	de	aprobări	care	întârzie	din	cauze	ce	nu	pot	fi	imputate
ca	fiind	exclusiv	din	vina	Contractantului.


