

Executie lucrari la obiectivul de investitii "REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA ŞCOLII GIMNAZIALE DIACONU CORESI, ORAŞ FIENI, JUDEŢ DÂMBOVIŢA"

I.D.: 65481661

Documente participare:

- RASPUNS CONSOLIDAT-semnat.pdf
- Raspuns SAC CLARIFICARI 1 LUCRARI SCOALA_123456 1-semnat.pdf
- 2. CAIET SARCINI OCT 2021-semnat.pdf
- 1. PARTEA SCRISA ARHITECTURA 1.1-semnat.pdf
- 3. PARTEA SCRISA ARHITECTURA 1.3-semnat.pdf
- 3.1 PIESE DESENATE ARHITECTURA 1.1-semnat.pdf
- 3.2 PIESE DESENATE ARHITECTURA 1.2_clarif 2-semnat-semnat.pdf
- 4.1 PIESE DESENATE ARHITECTURA 2.1-semnat.pdf
- 4.2 PIESE DESENATE ARHITECTURA 2.2-semnat.pdf
- 5. PARTEA SCRISA REZISTENTA-semnat.pdf
- 6.1 PIESE DESENATE REZISTENTA 1_clarif 2-semnat-semnat.pdf
- 6.2 PIESE DESENATE REZISTENTA 2-semnat.pdf
- 7.1 PARTEA SCRISA INST ELECTRICE 1-semnat.pdf
- 7.2.1 PARTEA SCRISA INST ELECTRICE 2.1-semnat.pdf
- GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI-semnat.pdf
- 19.2.LISTACANTFARAVALORI4.2-semnat.pdf
- 19.1.LISTACANTFARAVALORI4.1-semnat.pdf
- 578. Clarificare expert tehnic-semnat.pdf
- 579. Clarificare auditor energetic-semnat.pdf
- 580. Declaratie proiectant-semnat.pdf
- 581. Plansa A.02.1 PLAN DE SITUATIE DETALIU-semnat.pdf
- 582. Plansa A.02.2 PLAN TRASARE-semnat.pdf
- 583. DTOE_numerotat-semnat.pdf
- Adresa raspuns clarificari 2 PT-semnat-semnat.pdf
- ADRESA SAC_03.11.2021-semnat-semnat.pdf
- OPIS CLARIFICARI 2 PT_OCT 2021-semnat-semnat.pdf
- OPIS CLARIFICARI PT_OCT 2021_M-semnat.pdf
- 8.1.2 PLANSE INST ELECTRICE IIE 2-semnat.pdf
- 8.2 PLANSE INST ELECTRICE IET-semnat.pdf
- 8.3.1 PLANSE INST ELECTRICE CS 1-semnat.pdf
- 8.3.2 PLANSE INST ELECTRICE CS 2-semnat.pdf
- 9. PARTEA SCRISA INST SANITARE-semnat.pdf
- 10.1 PIESE DESENATE INST SANITARE 1-semnat.pdf
- 10.2 PIESE DESENATE INST SANITARE 2-semnat.pdf
- 15.1N-semnat.pdf
- 15.2N-semnat.pdf
- 15.3N-semnat.pdf
- 15.4N-semnat.pdf
- 15.5N-semnat.pdf
- 15.6N-semnat.pdf
- 15.7N-semnat.pdf
- 15.8N-semnat.pdf
- 15.9N-semnat.pdf
- 15.10N-semnat.pdf
- 15.11N-semnat.pdf
- 15.12N-semnat.pdf
- 15.13N.pdf
- 16.2.LISTACANTFARAVALORI1.2.pdf
- 17.1.LISTACANTFARAVALORI2.1.pdf
- 17.2.LISTACANTFARAVALORI2.2.pdf
- 18.1.LISTACANTFARAVALORI3.1.pdf
- 18.2.LISTACANTFARAVALORI3.2.pdf
- 563. Studiu geotehnic-semnat.pdf
- 564. Raport de audit energetic-semnat.pdf
- 565. Raport expertiza tehnica-semnat.pdf

- 566. Plan topografic-semnat.pdf
- 567. Certificat urbanism 64_06.10.2016-semnat.pdf
- 568. ACORD 33190_22.06.2018 ISC-semnat.pdf
- 569. Decizii APM-semnat.pdf
- 570. Notificare DSP-semnat.pdf
- 571. Aviz ELECTRICA-semnat.pdf
- 572. AVIZ DISTRIGAZ-semnat.pdf
- 573. Aviz TELEKOM-semnat.pdf
- 574. AVIZ COMPANIA DE APA-semnat.pdf
- 575. Aviz MEN-semnat.pdf
- 576. Aviz ISU-semnat.pdf
- 577. A.C. 28_22.06.2018 si A.C. 28_17.06.2021-semnat.pdf
- 7.2.2 PARTEA SCRISA INST ELECTRICE 2.2-semnat.pdf
- 8.1.1 PLANSE INST ELECTRICE IE 1-semnat.pdf
- 11.PARTE SCRISA INST TERMICE-semnat.pdf
- 12. PIESE DESENATE INST TERMICE-semnat.pdf
- 13.1 FISE TEHNICE 1.1-semnat.pdf
- 13.2 FISE TEHNICE 1.2-semnat.pdf
- 14.1 FISE TEHNICE 2.1-semnat.pdf
- 14.2 FISE TEHNICE 2.2-semnat.pdf
- 5. Formulare-semnat.docx
- 6. Clauze contractuale-semnat.docx
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI-semnat.pdf
- 16.1.LISTACANTFARAVALORI1.1-semnat.pdf
- FisaDate_DF1134549.pdf
- 20.LISTACANTFARAVALORI5-semnat.pdf
- 21.LISTACANTFARAVALORI6-semnat.pdf
- 22.LISTACANTFARAVALORI7-semnat.pdf
- 23.LISTACANTFARAVALORI8-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_129382.xml

Data publicarii	31.12.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.02.22	Pretul estimativ:	17.237.001,31 RON - 17.237.001,31 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Procedura de achiziție publică este organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări ce are ca obiect Execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului "Reabilitarea, extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Diaconu Coresi, Oraș Fieni, Județ Dâmbovița". Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu pana la 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
