

Executie lucrari "Creșterea eficienței energetice a Liceului tehnologic "Ion Podaru" din orașul Ovidiu, Județul Constanța" C10-I3-518

I.D.: 94196398

Documente participare:

- 3. model acord contractual refacut_s.pdf
- FisaDate_DF1206915.pdf
- 1. Caiet de sarcini ION PODARU_rev_s.pdf
- 2. Formulare Ion Podaru_PNRR.pdf
- 31 CONDITII GENERALE contract.pdf
- 3.2 CONDITII SPECIFICE.pdf
- 4. Detaliere Factor de evaluare.pdf
- Arhitectura si rezistenta.part02.rar
- liceu documentatii.zip
- Arhitectura si rezistenta.part01.rar
- Arhitectura si rezistenta.part04.rar
- Arhitectura si rezistenta.part05.rar
- Arhitectura si rezistenta.part06.rar
- DTAC.part2.rar
- DTAC.part3.rar
- Instalatii.part1.rar
- Instalatii.part2.rar
- Arhitectura si rezistenta.part03.rar
- DTAC.part1.rar
- centralizatorul cu lucrarile executate de asociati subcontractanti.pdf
- Devize F1-F6 C6-C9_Liceul Ion Podaru_Oras Ovidiu_Valoare 0.pdf
- DUAE_CERERE_267559.xml
- Raspuns consolidat - clarificari 15.03.2024.pdf
- ACC_3001_RC_SCN1141854.pdf
- Doc clarificare din oficiu.7z
- ACN_3001_CO_SCN1141854.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1206915.pdf
- ACN_3001_COA_SCN1141854.pdf

Data publicarii	06.03.24	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.03.24	Pretul estimativ:	5.807.962,20 RON - 5.807.962,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta este beneficiara contractului de finantare pentru proiectul Creșterea eficienței energetice a Liceului tehnologic "Ion Podaru" din orașul Ovidiu", C10-I3-518 ,contract de finantare nr. 2704/13.02.2023, sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR /2022/C10- (Componenta 10- Fondul Local PNRR), Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale. Obiectivul general al proiectului vizează realizarea lucrărilor de reabilitare energetică moderată a clădirii publice cu destinația de "liceu", contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, conform auditului energetic ce a stat la baza realizării prezentei documentații. Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: efectuarea lucrărilor de izolare termică a pereților exteriori și a terasei necirculabile, înlocuirea tâmplăriei exterioare neperformantă energetic, modernizarea instalațiilor electrice, modernizarea instalației de încălzire și a instalației de a.c.m., realizarea unor instalații de ventilare/climatizare, montarea unor sisteme solare pentru prepararea apei calde, montarea unor sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice astfel încât imobilul rezultat să îndeplinească toate cerințele normelor actuale cu privire la imobile de acest gen. Valoarea estimată este compusă din: 4 Investitia de baza 5,700,751.45 4.1 Construcții si instalații 4,288,429.96 4.1.1 [0007.1] imobil Dp+P+1: Lucrari pentru cresterea eficientei energetice- lucrari eligibile 3,444,020.50 4.1.2 [0007.2] imobil Dp+P+1: Lucrari neeligibile- 844,409.46 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,412,321.49 4.3.1 [0007.1] imobil Dp+P+1: Lucrari pentru cresterea eficientei energetice - lucrari eligibile 1,338,480.99 4.3.1.1 [0007.1] imobil P+1: Lucrari pentru cresterea eficientei energetice - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - lucrari eligibile 1,338,480.99 4.3.2 [0007.2] imobil Dp+P+1: Lucrari neeligibile 73,840.50 4.3.2.1 [0007.2] imobil Dp+P+1: Lucrari neeligibile - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 73,840.50 5.1 Organizare de santier 107,210.75 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (Lucrari neeligibile) 85,768.60 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (Lucrari neeligibile) 21,442.15 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA 5,807,962.20 Beneficiarul final: UAT Oras Ovidiu Beneficiari reali-UAT Oras Ovidiu/ unitatea scolara. Factori interesati : echipa de implementare a proiectului Autoritati implicate in gestionarea asistentei financiare nerambursabile: MDLPA ca beneficiar reforma C10 PNRR Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile. Termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 12 zile.
