

Proiectare DDE , As Built si executie:"MODERNIZARE POSTURI DE TRANSFORMARE si integrare in SCADA-PTCZ 20/0,4kV, 2x400kVA Gara; PTCZ 20/0,4kV, 400 kVA Institut Pedagogic; PTCZ 20/0,4kV, 250kVA Nr.33 Gara; PTCZ 20/0,4kV, 630kVA Nr.11 Prundu; PTCZ 20/0,4kV, 400kVA SIA 2 Prundu; PTCZ 20/0,4kV, 400 kVA Nr. 27 Prundu; PTCZ 20/0,4kV, 2x400kVA Nr.9 Prundu; PTCZ 20/0,4kV , 630 kVA Nr. 16 Prundu; PTCZ 20/0

I.D.: 68715985

Documente participare:

- Model Contract HG 1_2018_FE PT -uri Prundu vf.docx
- FisaDate_DF1146036.pdf
- PTE fara valori ADMS.part1.rar
- PTE fara valori ADMS.part2.rar
- PTE fara valori ADMS.part3.rar
- PTE fara valori ADMS.part4.rar
- PTE fara valori ADMS.part5.rar
- document descriptiv.pdf
- Lista echipamente_PTCZ_CTR.pdf
- Formulare.rar
- Formular DUAE Prundu.docx
- ISAM ADMS.rar
- DUAE_CERERE_171324.xml

Data publicarii	05.05.22	Coduri CPV	45315600-4 71323100-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.06.22	Pretul estimativ:	6.725.736,36 RON - 6.725.736,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului este executia lucrarii Proiectare DDE , As Built si executie:"MODERNIZARE POSTURI DE TRANSFORMARE si integrare in SCADA-PTCZ 20/0,4kV, 2x400kVA Gara; PTCZ 20/0,4kV, 400 kVA Institut Pedagogic; PTCZ 20/0,4kV, 250kVA Nr.33 Gara; PTCZ 20/0,4kV, 630kVA Nr.11 Prundu; PTCZ 20/0,4kV, 400kVA SIA 2 Prundu; PTCZ 20/0,4kV, 400 kVA Nr. 27 Prundu; PTCZ 20/0,4kV, 2x400kVA Nr.9 Prundu; PTCZ 20/0,4kV , 630 kVA Nr. 16 Prundu; PTCZ 20/0,4 kV, 250 kVA Nr.5 Tudor Vladimirescu; PTCZ 20/0,4kV ,400 kVA Nr. 1 Mihai Viteazul; PTCZ 20/6kV Pompe Ape Meteorice 1 pentru lucrarea Implementarea unui system avansat de management al distributiei (ADMS) si monitorizarea, optimizarea consumurilor energetice intr-o zona omogena de consumatori preponderant casnici de energie electrica, situate in zona punctului de exploatare Municipal Pitesti, judetul Arges" , conform Document descriptiv/Caiet de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare.
