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Achiziția	de	servicii	Elaborare	studiu	de	fezabilitate,	elaborare
proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor,	proiect	tehnic
de	execuție,	(S.F.+P.A.C.+P.O.E+P.T.E)	şi	asistență	tehnica	din
partea	proiectantului,	aferente	realizării	obiectivului	de
investiţii	de	servicii	„Varianta	Ocolitoare	a	Municipiului	Arad-
Nord	-Est”

Data
publicarii

18.09.24 Coduri	CPV 71322500	71322300

Descriere: Principalul	obiectiv	al	proiectului	este	de	a	spori	eficiența	economică	a	rețelei	de	transport
din	județul	Arad	și	asigurarea	capacității	de	circulație	necesare,	precum	și	a	unor	condiții
corespunzătoare	de	circulație	aferente	rețelei	rutiere	TEN	–	T	cu	efecte	negative	minime	la
nivelul	mediului	si	ale	ocupării	de	terenuri.	Obiectivele	generale	preconizate	a	fi	atinse	prin
realizarea	investiţiei	sunt:�	Reducerea	duratei	de	transport;�	Creșterea	confortului	și
siguranței	în	trafic;�	Dezvoltarea	zonelor	pe	care	le	va	deservi	calea	de	comunicație;�
Reducerea	costurilor	de	întreținere	și	reparație	a	vehiculelor;�	Îmbunătățirea	condițiilor	de
mediu;�	Reducerea	numărului	de	accidente;�	Reducerea	semnificativă	a	poluării	mediului
prin	reducerea	noxelor	și	a	zgomotului;�	Sporirea	vitezei	de	parcurs	și	implicit	a	timpului
aferent	transportului	de	mărfuri	și	călători;�	Reducerea	uzurii	mijloacelor	de	transport;�
Îmbunătățirea	accesabilității	și	mobilității	populației,	a	bunurilor	și	serviciilor,	care	va	stimula
o	dezvoltare	economică	durabilă;�	Crearea	de	noi	locuri	de	muncă	atât	pe	perioada
lucrărilor,	cât	și	ulterior,	în	cazul	în	care	atracțiile	turistice	din	zonă	vor	fi	puse	în	evidență.
Realizarea	obiectivului	de	investiții	„Varianta	Ocolitoare	a	Municipiului	Arad-	Nord	-Est”,	face
parte	din	acțiunile	strategice	ale	Planului	de	Mobilitate	Urbana	Durabilă	al	Municipiului	Arad.
Sistemul	actual	al	infrastructurii	căilor	de	comunicație	rutiere,	al	Municipiului	Arad	și	al	zonei
periurbane,	este	incomplet	în	raport	cu	tipul	de	trafic	de	transit	și	în	special	cu	cel	al
traficului	greu,	fiind	astfel	oportună	construirea	unei	centuri,	pe	latura	nord–est	a
municipiului	Arad,	între	DN	79	şi	DN	7.	Prin	implementarea	acestui	proiect	se	intenționează:�
conectarea	indirecta	a	tronsonului	de	drum	la	Autostrada	(A1),	parte	a	rețelei	TEN-T
centrala	(de	baza);�	conectarea	indirecta	la	Coridorul	feroviar	de	legătura	strategica	6A	-
ramura	nordică	-	în	prezent	magistrala	200	-	rețeaua	feroviară	TEN-T	centrala	(de	baza);�
conectivitatea	indirectă	la	rețeaua	aeroportuară	regională	Aeroportul	Arad.	Lungimea
variantei	ocolitoare	a	fost	estimată	la	17,8	km.	Traseul	preconizat	pornește	din	viitorul	sens
giratoriu	al	Variantei	Ocolitoare	a	Municipiului	Arad-Est,	situat	pe	drumul	național	DN	7	la
ieşirea	din	comuna	Vladimirescu	spre	Lipova,	traversează	magistrala	de	cale	ferată	Curtici	-
Arad	-	Deva,	apoi	drumul	județean	DJ	709,	intersectându-se	cu	DN	79,	înainte	de	intrarea	în
localitatea	Zimandcuz,	dinspre	Arad,	din	drumul	național	DN79,	traversează	linia	C.F.	Arad-
Oradea,	urmând	traseul	către	o	viitoare	intersecție	cu	drumul	expres	Arad	-	Oradea.
Lucrările	preconizate	vor	consta	în	:	terasamente,	structură	rutieră,	lucrări	de	artă	–	pasaje
denivelate	peste	linia	CF	Arad	–Deva	şi	linia	CF	Arad-Oradea,	pasaje/sensuri	giratorii	cu	DJ
709,	DN	79,	nod	rutier	cu	viitorul	drum	expres	Oradea-Arad,	amenajare	șanțuri	și	rigole
pentru	scurgerea	apelor,	amenajări	stații	de	autobuz,	parapete,	podețe	și	elemente
tubulare	pentru	scurgerea	apelor	pluviale,	lucrări	de	semnalizări	și	marcaje,	lucrări	de
consolidări	terasamente,	lucrări	de	protecție	si	relocare	utilități.	In	conformitate	cu
prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016,cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita
clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de
maxim	22	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	iar	in	conformitate	cu
prevederile	art.	161	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare
termenul	limita	in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	declarificare/informatiilor	suplimentare	este	in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.




