

Execu?ie lucrari în cadrul proiectului „Modernizare Camin Cultural Laslaul Mare, comuna Suplac” si „Modernizare Camin Cultural Laslaul Mic, comuna Suplac” din care : • Lot 1 - Execu?ie lucrari de „Modernizare Camin Cultural Laslaul Mare, comuna Suplac” • Lot 2 - Execu?ie lucrari de „Modernizare Camin Cultural Laslaul Mic, comuna Suplac”

I.D.: 31844239

Data publicarii 06.11.18 Coduri CPV 45210000-2

Pretul estimativ: 1.667.192,86 RON

Descriere: Execu?ie lucrari în cadrul proiectului „Modernizare Camin Cultural Laslaul Mare, comuna Suplac” si „Modernizare Camin Cultural Laslaul Mic, comuna Suplac” din care : • Lot 1 - Execu?ie lucrari de „Modernizare Camin Cultural Laslaul Mare, comuna Suplac” • Lot 2 - Execu?ie lucrari de „Modernizare Camin Cultural Laslaul Mic, comuna Suplac” Conform devizului general aprobat al investitiei valoarea estimata totala este de 1.667.192,86 lei la care se adauga TVA defalcata dupa cum urmeaza: Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 1.661.192,31 lei la care se adauga TVA din care: • 4.1. Construc?ii ?i instala?ii - 1.612.139,33 lei la care se adauga TVA • 4.2. Montaj utilaj tehnologic - 3.653,90 lei la care se adauga TVA • 4.3.Utilaje, echipamente tehnologice ?i func?ionale, cu montaj - 45.399,08 lei la care se adauga TVA Cap.5. Alte cheltuieli - 6.000,55 lei la care se adauga TVA din care: • 5.1. Organizare de ?antier - 6.000,55 lei la care se adauga TVA • 5.1.1. Lucrari de construc?ii ?i instala?ii aferente organizarii de ?antier - 6.000,55 lei la care se adauga TVA Din care : Lot 1 - Execu?ie lucrari de „Modernizare Camin Cultural Laslaul Mare, comuna Suplac” Valoarea estimata este de 726.646,54 lei la care se adauga TVA defalcata dupa cum urmeaza: Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 723.646,54 lei la care se adauga TVA din care: • 4.1. Construc?ii ?i instala?ii - 705.169,65 lei la care se adauga TVA • 4.2. Montaj utilaj tehnologic - 1.126,89 lei la care se adauga TVA • 4.3.Utilaje, echipamente tehnologice ?i func?ionale, cu montaj - 17.350 lei la care se adauga TVA Cap.5. Alte cheltuieli - 3.000 lei la care se adauga TVA din care: • 5.1. Organizare de ?antier - 3.000 lei la care se adauga TVA 5.1.1. Lucrari de construc?ii ?i instala?ii aferente organizarii de ?antier - 3.000 lei la care se adauga TVA Lot 2 - Execu?ie lucrari de „Modernizare Camin Cultural Laslaul Mic, comuna Suplac” Valoarea estimata este de 940.546,32 lei la care se adauga TVA defalcata dupa cum urmeaza: Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 937.545,77lei la care se adauga TVA din care: • 4.1. Construc?ii ?i instala?ii - 906.969,68 lei la care se adauga TVA • 4.2. Montaj utilaj tehnologic - 2.527,01 lei la care se adauga TVA • 4.3.Utilaje, echipamente tehnologice ?i func?ionale, cu montaj - 28.049,08 lei la care se adauga TVA Cap.5. Alte cheltuieli -3.000,55 lei la care se adauga TVA din care: • 5.1. Organizare de ?antier - 3.000,55 lei la care se adauga TVA 5.1.1. Lucrari de construc?ii ?i instala?ii aferente organizarii de ?antier - 3.000,55 lei la care se adauga TVA A.C. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10