

Rest de executie - Reabilitare, modernizare si extindere sediul Primariei Comunei Barzava, judetul Arad

I.D.: 48838790

Documente participare:

- FisaDate_DF1091883.pdf
- Documentatie tehnica.rar
- Proiect de contract.doc
- Formulare si modele.doc
- DUAE_CERERE_79596.xml

Data publicarii	13.08.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.08.20	Pretul estimativ:	1.305.682,00 RON - 1.305.682,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Rest de executie - Reabilitare, modernizare si extindere sediul Primariei Comunei Barzava, judetul Arad Concret, se are in vedere prin prezenta procedura achizitionarea categoriilor de lucrari prevazute in Devizul general al investitiei in conformitate cu cele mai sus mentionate, dupa cum urmeaza: Capitol 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Lucrari de constructii si instalatii 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport Astfel, se urmareste executarea urmatoarelor lucrari: - camasuirea fundatiei in zona de cladire doar cu parter, subfundari si camasuiri ale fundatiei in zona de cladire cu subsol si parter; - camasuirea a doi pereti de la parter, desfacerea planseului din lemn si inlocuirea cu o placa din beton armat pe centuri din b.a. - inlocuirea sarpantei din lemn cu o sarpanta metalica cu invelitoare usoara din tabla cutata. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 6 - a zi fata de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
