

Continuarea execuției si finalizarea lucrărilor necesare pentru schimbarea destinației construcțiilor existente pe amplasamentul Unității 5 din cea pentru o centrală nuclearelectrică în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viață a Unităților 1 și 2 în funcțiune și viitoarelor Unități 3 și 4 ale CNE Cernavodă în scopul asigurării funcționării lor în condiții de securitate nucleară.

I.D.: 64384430

Documente participare:

- FisaDate_DF1133544.pdf
- Anexele 1A-1E.part38.rar
- Anexele 1A-1E.part39.rar
- Anexele 1A-1E.part40.rar
- Anexele 1A-1E.part41.rar
- Anexele 1A-1E.part42.rar
- Anexele 1A-1E.part43.rar
- Anexele 1A-1E.part44.rar
- Anexele 1A-1E.part14.rar.p7s
- Anexele 1A-1E.part10.rar
- Anexele 1A-1E.part11.rar
- Anexele 1A-1E.part12.rar
- Anexele 1A-1E.part13.rar.p7s
- Anexele 1A-1E.part01.rar
- Anexele 1A-1E.part02.rar
- Anexele 1A-1E.part03.rar
- Anexele 1A-1E.part04.rar
- Anexele 1A-1E.part05.rar
- Anexele 1A-1E.part06.rar
- Anexele 1A-1E.part07.rar
- Anexele 1A-1E.part08.rar
- Anexele 1A-1E.part09.rar.p7s
- Caiet de sarcini 1 - partea I.pdf
- Caiet de sarcini 2 - partea II.pdf
- FORMULARE - Reamenajare U5.docx
- Proiect contract Reamenajare U5.pdf
- Anexele 1A-1E.part15.rar
- Anexele 1A-1E.part16.rar
- Anexele 1A-1E.part17.rar.p7s
- Anexele 1A-1E.part18.rar
- Anexele 1A-1E.part19.rar
- Anexele 1A-1E.part20.rar.p7s
- Anexele 1A-1E.part21.rar
- Anexele 1A-1E.part22.rar
- Anexele 1A-1E.part23.rar
- Anexele 1A-1E.part24.rar
- Anexele 1A-1E.part25.rar
- Anexele 1A-1E.part26.rar
- Anexele 1A-1E.part27.rar
- Anexele 1A-1E.part28.rar
- Anexele 1A-1E.part29.rar
- Anexele 1A-1E.part30.rar
- Anexele 1A-1E.part31.rar
- Anexele 1A-1E.part32.rar
- Anexele 1A-1E.part33.rar
- Anexele 1A-1E.part34.rar
- Anexele 1A-1E.part35.rar
- Anexele 1A-1E.part36.rar
- Anexele 1A-1E.part37.rar

- Anexele 1A-1E.part38.rar.p7s
- Anexele 3-13.rar
- Anexa 2.part2.rar
- Anexa 2.part1.rar
- Anexa 2.part3.rar
- DUAЕ_CERERE_152633.xml
- A3-A13.rar
- A2.part2.rar
- A2.part1.rar
- Anexa nr. 1E - Plan amplasare pereti micsti si ghene de aerisire rev. 4.doc
- Anexa nr. 1D - Plan amplasare structura sustinere conducte rev. 4.doc
- EN1033552.docx

Data publicarii	19.12.21	Coduri CPV	45210000-2 71300000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.02.22	Pretul estimativ:	112.314.612,09 RON - 112.314.612,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Obiectul achiziției constă în continuarea și finalizarea lucrărilor aferente Obiectivului de investiții "Lucrări necesare pentru schimbarea destinației construcțiilor existente pe amplasamentul Unității 5 din cea pentru o centrală nucleareoelectrică în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viață a Unităților 1 și 2 în funcțiune și viitoarelor Unități 3 și 4 ale CNE Cernavodă în scopul asigurării funcționării lor în condiții de securitate nucleară și îndeplinirea tuturor cerințelor legale", denumit în continuare "Reamenajare U5". Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la acest termen-limita stabilit. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: cu 15 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor (pentru solicitarile primite cu 22 zile inainte de aceasta data) si in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru restul solicitarilor de clarificari, in conformitate cu art. 173 din Legea nr. 99/ 2016 cu modificarile ulterioare.
