
I.D.:	71680338

"Modernizarea	şi	reabilitarea	drumului	judeţean	DJ	108	C
Mănastireni	–	Călata	–	Mărgău,	intre	km	36+050	–	km	59+000	,
L=22.950	km",	din	cadrul	proiectului	SMIS	125110

Documente	participare:
15.	DJ	108	C	DALI	Piese	scrise-semnat.pdf
15.	DJ	108	C	DALI	Piese	desenate-semnat.pdf
15.	DJ	108	C	DALI	Pod	45878-semnat.pdf
15.	DJ	108	C	DALI	Pod	46300-semnat.pdf
15.	DJ	108	C	DALI	Pod	51000-semnat.pdf
15.	DJ	108	C	DALI	Pod	51750-semnat.pdf
15.	DJ	108	C	DALI	Pod	56330-semnat.pdf
15.	DJ	108	C	DALI	Pod	57080-semnat.pdf
15.	DJ	108	C	DALI	Pod	58308-semnat.pdf
Caiet	de	Sarcini	REV	1-semnat.pdf
Formulare-semnat.doc
MODEL	CONTRACT-HG	1-2018	PROIECTARE	SI	EXECUTIE-semnat.pdf
AVIZE.part13-semnat.rar
AVIZE.part14-semnat.rar
EXPERTIZE	2020.part1-semnat.rar
EXPERTIZE	2020.part2-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part01-semnat.rar
EXPERTIZE	2020.part3-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part02-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part03-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part04-semnat.rar
AVIZE.part02-semnat.rar
AVIZE.part01-semnat.rar
AVIZE.part03-semnat.rar
AVIZE.part04-semnat.rar
AVIZE.part05-semnat.rar
AVIZE.part06-semnat.rar
AVIZE.part07-semnat.rar
AVIZE.part08-semnat.rar
AVIZE.part09-semnat.rar
AVIZE.part10-semnat.rar
AVIZE.part11-semnat.rar
AVIZE.part12-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part05-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part06-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part07-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part08-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part09-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part10-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part11-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part12-semnat.rar
PROIECT	TEHNIC.part13-semnat.rar
FisaDate_DF1155094.pdf
DUAE_CERERE_186734.xml
clarificare	din	oficiu-semnat.pdf
ACN	Clarificari.pdf

Data
publicarii

29.07.22 Coduri	CPV 45233120-6	45221100-3	71319000-7	71322500-6	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

01.09.22 Pretul	estimativ: 33.027.928,76	RON	-	33.027.928,76	RON



Descriere: ACTUALIZARE/COMPLETARE	EXPERTIZA	TEHNICA	,	PROIECT,	EXECUŢIE	LUCRĂRI	ŞI	ASISTENŢĂ
TEHNICĂ	DIN	PARTEA	PROIECTANTULUI,	având	ca	obiect	"Modernizarea	şi	reabilitarea
drumului	judeţean	DJ	108	C	Mănastireni	–	Călata	–	Mărgău,	intre	km	36+050	–	km	59+000	,
L=22.950	km",	din	cadrul	proiectului	SMIS	125110".	Documentaţia	are	la	bază	proiectul
tehnic	de	execuţie	aferent	investiţiei	(dispoziţiile	de	şantier),	elaborat	de	către	ASOCIEREA
SC	Samus	Constructii	SA	(actual	SC	Samus	TEC	SA),	SC	Construct	Perom	si	Proiectant
General	-	SC	Via	Procons	SRL,	S.C.	DP	CONS	SRL	–	Proiectant	de	specialitate	si	excpetizale
tehnice	intocmite	de	catre	HENTZA	BUSSINESS	SRL	si	ZENIT	SRL.	Orice	operator	economic
are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	semnate	cu	semnatura
electronica	extinsa,	numai	prin	intermediul	SEAP,	intr-un	termen	de	cel	mult	18	zile	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	masura	in	care	solicitarile	de	clarificari	sau
informatii	suplimentare	au	fost	adresate	in	termenul	prevazut	anterior,	raspunsurile
autoritatii	contractante	vor	fi	publicate	in	SEAP,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in
mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarficare/informatiilor	suplimentare	in	a	11-a	zi
inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


