
I.D.:	39090815

Atribuirea	unui	contract	in	vederea	achizitionarii	unor	servicii
de	proiectare	şi	executie	lucrări	de	extindere	a	capacităţii	de
cazare	a	centrelor	Timişoara	şi	Rădăuţi,	prin	construcţii	pe
structură	metalică	şi	modernizarea	/	realizarea	împrejmuirii
existente

Documente	participare:
Plansa	nr.A21	-	Plan	invelitoare	cladire	birouri	personal	ONG-semnat.pdf
Plansa	nr.A22	-	Sectiune	CC	cladire	birouri	personal	ONG-semnat.pdf
Plansa	nr.A23	-	Fatada	principala	cladire	birouri	personal	ONG-semnat.pdf
Plansa	nr.A24	-	Fatada	lateral	dreapta	cladire	birouri	personal	ONG-semnat.pdf
Plansa	nr.A25	-	Fatada	posterioara	cladire	birouri	personal	ONG-semnat.pdf
Plansa	nr.A26	-	Fatada	lateral	stanga	cladire	birouri	personal	ONG-semnat.pdf
Plansa	nr.A27	-	Plan	cladire	izolator	medical-semnat.pdf
Plansa	nr.A28	-	Plan	invelitoare	cladire	izolator	medical-semnat.pdf
Plansa	nr.A10	-	Fatada	posterioara	cladire	locuire-semnat.pdf
Plansa	nr.A11	-	Fatada	laterala	stanga	cladire	locuire-semnat.pdf
Plansa	nr.A12	-	Plan	parter	cladire	birouri	personal	IGI-semnat.pdf
Plansa	nr.IE01.1	-	Plan	instalatie	paratrasnet	si	impamantare	IGI	Timisoara-semnat.pdf
Plansa	nr.IE01.2	-	Plan	instalatie	paratrasnet	si	impamantare	Locuinte	Timisoara-semnat.pdf
Plansa	nr.R1	-	Plan	fundatii	cladire	locuire-semnat.pdf
Plansa	nr.R2	-	Plan	fundatii	cladire	birouri	personal	IGI-semnat.pdf
Plansa	nr.R3	-	Plan	fundatii	cladire	birouri	personal	ONG-semnat.pdf
Plansa	nr.R4	-	Plan	fundatii	cladire	izolator	medical-semnat.pdf
formulare	lucrari.pdf
Plansa	nr.A13	-	Plan	etaj	cladire	birouri	personal	IGI-semnat.pdf
Plansa	nr.A14	-	Plan	invelitoare	cladire	birouri	personal	IGI-semnat.pdf
Plansa	nr.A15	-	Sectiune	BB	cladire	birouri	personal	IGI-semnat.pdf
Plansa	nr.A16	-	Fatada	principala	cladire	birouri	personal	IGI-semnat.pdf
Plansa	nr.A17	-	Fatada	lateral	dreapta	cladire	birouri	personal	IGI-semnat.pdf
Plansa	nr.A18	-	Fatada	posterioara	cladire	birouri	personal	IGI-semnat.pdf
Plansa	nr.A29	-	Sectiune	DD	cladire	izolator	medical-semnat.pdf
Plansa	nr.A30	-	Fatada	principala	cladire	izolator	medical-semnat.pdf
Plansa	nr.A31	-	Fatada	lateral	dreapta	cladire	izolator	medical-semnat.pdf
Plansa	nr.A32	-	Fatada	posterioara	cladire	izolator	medical-semnat.pdf
Plansa	nr.A33	-	Fatada	lateral	stanga	cladire	izolator	medical-semnat.pdf
Plansa	nr.I1	-	Instalatii	sanitare	canalizare	si	climetizare	-	Plan	parter	-	Bloc	cazare-semnat.pdf
Plansa	nr.I2	-	Instalatii	sanitare	canalizare	si	climetizare	-	Plan	etaj	-	Bloc	cazare-semnat.pdf
Plansa	nr.I3	-	Instalatii	sanitare	canalizare	si	climetizare	-	Plan	parter	-	Birouri	IGI-semnat.pdf
Certificat	de	urbanism	RADAUTI-semnat.pdf
Certificat	de	urbanism	TIMISOARA-semnat.pdf
Extras	de	carte	funciara	RADAUTI-semnat.pdf
Extras	de	carte	funciara	TIMISOARA-semnat.pdf
Tema	de	proiectare	TIMISOARA	si	RADAUTI-semnat.pdf
pagina	de	start-semnat.pdf
Plansa	nr.A20	-	Plan	cladire	birouri	personal	ONG-semnat.pdf
pagina	optiunea	2-semnat.pdf
Plansa	nr.A1	-	Plan	incadrare	in	zona-semnat.pdf
Plansa	nr.A2	-	Plan	de	situatie	existent-semnat.pdf
Plansa	nr.A3	-	Plan	de	situatie	propus-semnat.pdf
Plansa	nr.A4	-	Plan	parter	cladire	locuire-semnat.pdf
Plansa	nr.A5	-	Plan	etaj	cladire	locuire-semnat.pdf
Plansa	nr.A6	-	Plan	invelitoare	cladire	locuire-semnat.pdf
Plansa	nr.A7	-	Sectiunea	AA	cladire	locuire-semnat.pdf
Plansa	nr.A8	-	Fatada	principala	cladire	locuire-semnat.pdf
Plansa	nr.A8	-	Fatada	principala	cladire	locuire-semnat.pdf.p7s
Plansa	nr.A9	-	Fatada	laterala	dreapta	cladire	locuire-semnat.pdf
Plansa	nr.A19	-	Fatada	lateral	stanga	cladire	birouri	personal	IGI-semnat.pdf
Caiet	de	sarcini	Radauti	si	Timisoara-semnat.pdf



draft	Contract	lucrari	RADAUTI	SI	TIMISOARA	-semnat.doc
Studiu	Timisoara-semnat.pdf
Studiu	Radauti-semnat.pdf
FisaDate_DF1066161.pdf
DUAE_CERERE_38190.xml

Data
publicarii

15.10.19 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.11.19 Pretul	estimativ: 8.344.072,27	RON	-	8.344.072,27	RON

Descriere: Achiziţionarea	unor	servicii	de	proiectare	şi	executie	lucrări	de	extindere	a	capacităţii	de
cazare	a	centrelor	Timişoara	şi	Rădăuţi,	prin	construcţii	pe	structură	metalică	şi
modernizarea	/	realizarea	împrejmuirii	existente,	conform	proiectului	ROFAMI2018SF06
„Extinderea	capacităţii	de	cazare	şi	asistenţă	a	solicitanţilor	de	azil	la	C.R.C.P.S.A	Rădăuţi	şi
Timişoara,	prin	construcţii	pe	structură	metalică	şi	modernizarea	/	realizarea	împrejmuirii
existente”.	Descrierea	contractului	•	Lotul	1	–	proiectare	si	executie	lucrari	pentru
extinderea	capacităţii	de	cazare	şi	asistenţă	a	solicitanţilor	de	azil	la	C.R.C.P.S.A	Timişoara	•
Lotul	2	-	proiectare	si	executie	lucrari	pentru	extinderea	capacităţii	de	cazare	şi	asistenţă	a
solicitanţilor	de	azil	la	C.R.C.P.S.A	Rădăuţi	Se	vor	încheia	contracte	de	proiectare	şi	execuţie,
respectiv	unul	pentru	extinderea	capacităţii	de	cazare	şi	asistenţă	a	solicitanţilor	de	azil	la
C.R.C.P.S.A	Rădăuţi	şi	unul	pentru	extinderea	capacităţii	de	cazare	şi	asistenţă	a
solicitanţilor	de	azil	la	C.R.C.P.S.A	Timişoara.	În	baza	acestor	contracte	se	vor	constui	clădiri
pe	structură	metalică	în	vederea	creşterii	capacităţii	de	cazare,	procesare	şi	asistenţă	cu
câte	100	de	locuri	a	centrului	Timişoara	şi	100	de	locuri	a	centrului	Rădăuţi.	Totodată,
securizarea	perimetrală	a	Centrului	Regional	de	Proceduri	pentru	Solicitantii	de	Azil	Rădauţi
prin	modernizarea	împrejmuirii	existente	şi	realizarea	unei	împrejmuirii,	asigurând	astfel
securitatea	imobilului	menţionat.	Prin	contract	se	vor	realiza	pentru	Lotul	1,	spatii	de	100	de
locuri	destinate	pentru	cazarea	solicitantilor	de	azil	(cat	şi	pentru	desfasurarea	activitatii
personalului	I.G.I	,	personalului	Ong),	dotate	corespunzator	destinatiei.	Prin	contract	se	vor
realiza	pentru	Lotul	2-	spatii	de	100	de	locuri	destinate	pentru	cazarea	solicitantilor	de	azil
(cat	şi	pentru	personalul	I.G.I	,	personalul	Ong),	dotate	corespunzator	destinatiei.
Deasemenea	se	vor	realiza:	sisteme	de	siguranta,	sistem	de	paratrasnet,	hidranti	interiori
/exterior,	panouri	solare,	grupuri	electrogene	precum	si	modernizarea	imprejmuirii	existente
si	realizare	imprejnuire.	Prin	proiect	se	vizează	extinderea	capacitatii	de	cazare,	procesare	si
asistenta	a	IGI	si	imbunatatirea	conditiilor	de	siguranta	a	solicitantilor	de	azil	la	CRCPSA
Timisoara	si	CRCPSA	Radauti	Operatorii	economici	vor	putea	solicita	clarificări	sau	informaţii
suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	până	la	15	zile	înainte	de	data	limită
de	depunere	a	ofertelor	astfel	încât	răspunsurile	autorităţii	contractante	să	fie	transmise
cu	10	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor


