

Actualizare Proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “ REABILITAREA PAVILIOANELOR A, A1 ȘI A2 DIN CAZARMA 3196 BĂLTĂTEȘTI COD PROIECT 2011-C/I/RK -3196 “

I.D.: 45890644

Documente participare:

- DRAFT - Contract de proiectare si lucrari-semnat-semnat.doc
- Caiet sarcini nr. A1780-semnat.PDF
- FisaDate_DF1082713.pdf
- poze model-caiet sarcini 6-semnat.rar
- poze model-caiet sarcini 3-semnat.rar
- Poze H.Baltatesti 1-semnat.rar
- Poze Baza Tratament 4-semnat.rar
- Poze Baza Tratament 5-semnat.rar
- Poze Baza Tratament 1-semnat.rar
- ANEXA NR. 1 - Piese scrise - caiet de sarcini reabilitare A A 1 A2-semnat.rar
- ANEXA NR. 1-Piese desenate - caiet de sarcini-semnat.rar
- Formulare caiet de sarcini-semnat.rar
- poze model-caiet sarcini 4-semnat.rar
- poze model caiet sarcini-semnat.rar
- Poze Baza Tratament 3-semnat.rar
- Poze Baza Tratament 2-semnat.rar
- BALTATESTI 2007-semnat.dwg
- Expertiza Baltatesti ULTERIOARA-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA PAV A A1 SI A2 BALTATESTI INITIALA-semnat.docx
- Poze H.Baltatesti 2-semnat.rar
- ANEXA NR. 3-semnat.rar
- Schite PDF-semnat.rar
- PUNCT DE VEDERE LIFTURI-semnat.docx
- poze model-caiet sarcini 2-semnat.rar
- imagini-modele lucrari 1-semnat-semnat.rar
- poze model-caiet sarcini 5-semnat.rar
- modele formulare-semnat.doc
- DUAE_CERERE_64087.xml

Data publicarii	28.04.20	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.05.20	Pretul estimativ:	10.027.842,00 RON - 10.027.842,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Actualizare Proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții " REABILITAREA PAVILIOANELOR A, A1 ȘI A2 DIN CAZARMA 3196 BĂLȚĂTEȘTI COD PROIECT 2011-C/I/RK -3196 ": Actualizare proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție (P.Th.+D.E.), documentații tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C), documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.O.E), verificare tehnică a documentațiilor tehnice, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului, elaborare deviz general conform H.G. nr. 907/2016 și Dispoziției DRP-1/2017 pentru aprobarea Regulamentului pentru inițierea, elaborarea, conținutul-cadru și aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor publice în Ministerul Apărării Naționale, verificarea proiectului tehnic de către specialiști verficatori de proiecte atestați pe specialități pentru toate categoriile de lucrări astfel: domeniile A1, It, le, ls, C, atestați MDRAP/MLPAT, specialitatea B atestați MCC. elaborarea documentația pentru obținerea avizului de securitate la incendiu conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M 53/2015 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale, execuția lucrării și asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor și prezența proiectantului la punctul de lucru pentru certificarea procesului-verbal de lucrări ajunse în faze determinante Valoarea totala estimata a contractului: 10.027.842 lei, dupa cum urmeaza: - 9.935.862 lei pentru cod CPV 45215140-0 (8.663.470 lei RK , 871.524 lei I si 400.868 lei C); - 87.167 lei pentru cod CPV 71322000-1; - 4.813 lei pentru cod CPV 71356200-0. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: cu 10 (zece) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare: in a 6 -a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata contractului 36 de luni din care: -Termen de finalizare a serviciilor de proiectare (actualizare proiect tehnic): 3,5 luni (105 zile) de la ordinul de începere a serviciilor de proiectare. -Termen de finalizare a execuției lucrărilor după emiterea ordinului de începere: 32,5 de luni.
