

SUSPENDATA - Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții de reabilitare sistem rutier

I.D.: 90931272

Documente participare:

- Raspuns consolidat 2-signed.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1196613.pdf
- Raspuns consolidat.pdf
- Formulare lot 1-13.docx
- Caiete de Sarcini.rar
- Formulare Propunere tehnica.rar
- Metodologia de calcul si evaluare pentru acordarea punctajelor fiecarui factor de evaluare.docx
- Proiect contract.pdf
- FisaDate_DF1196613.pdf
- DUAE_CERERE_248130.xml

Data publicarii	20.12.23	Coduri CPV	71310000-4 71520000-9
Termenul limita pentru depunere:	21.12.23	Pretul estimativ:	24.135.556,84 RON - 24.135.556,84 RON

Descriere: Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții, achiziție împărțită pe 13 loturi, după cum urmează: • Lot 1 Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bdul 1 Decembrie 1918, Bdul Basarabia, Calea Călărașilor, Bdul Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan; • Lot 2 Reabilitare sistem rutier: Obiect 2 - Reabilitare sistem rutier pe Bdul Pache Protopopescu și Str. Traian; Obiect 13 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Traian; Obiect 15 - Reabilitare sistem rutier pe Strada Dristorului între B-dul Camil Ressu și Strada Baba Novac; • Lot 4 Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfântul Constantin, Strada Ionel Perlea, Strada Grigore Cobălcescu și traseul de pe B-dul Ion Mihalache, Calea Griviței, B-dul Bucureștii Noi, B-dul Gloriei inclusiv cap terminal Strada Piatra Morii; • Lot 5 Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului; • Lot 6 Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor; • Lot 7 Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și B-dul Dinicu Golescu; • Lot 8 Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Mărășești între Bulevardul Dimitrie Cantemir și Strada 11 Iunie; • Lot 9 Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chișinău; • Lot 10 Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersecția cu B-dul 1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica; • Lot 11 Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet; • Lot 12 Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Gării Obor, B-dul Ferdinand I (între Gara Obor și Șoseaua Pantelimon), Șoseaua Pantelimon, Strada Baicului; • Lot 14 Modernizare linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu; • Lot 16 Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Timișoara între Str. Valea Cascadelor și terminal CET Vest. Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de maxim 22 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit în Anunțul de participare. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).