

„Reabilitare si extindere gradinita cu program normal în comuna Voitinel, judetul Suceava”

I.D.: 11905096

Documente participare:

- 7-385836.zip

Data publicarii	14.03.16	Coduri CPV	45262690-4
Termenul limita pentru depunere:	30.03.16	Pretul estimativ:	893.580,00 RON

Descriere: Contractul are ca scop realiz. Lucr. de exec a obiectivului: „Reabilitare si extindere gradinita cu program normal în comuna Voitinel, judetul Suceava” Lucrarile propuse sunt urmatoarele: 1)lucrari de interventii la structura existenta: - consolidarea zidariei - consolidarea fundatiilor -camasuirea elevatiilor -anveloparea cladirii -refacere tencuieli si zugraveli la interior si tencuieli decorative, la exterior -refacerea pardoselilor -inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC cu geam termopan -tamplarie din lemn la interior -refacerea instalatiei electrice -refacerea instalatiei sanitare -refacerea instalatiei termice - desfacere si refacerea trotuarelor si treptelor exterioare -lucrari de amenajare a curtii interioare 2)lucrari de interventii pentru realizarea noului etaj: - desfacerea invelitorii si a sarpantei existente -realiz. unui planseu de beton armat peste etajul nou creat -realiz. sarpantei din lemn ecarisat -realiz. unei scari de acces la etaj -realiz. unei scari exterioare din. beton armat -realiz. de jgheaburi, burlane si opritor pentru zapada; -ignifugarea elementelor din lemn ale sarpantei; -refacerea instalatiei electrice; -realiz. instalatiei sanitare; -realiz. instalatiei termice; Valoarea estimata conform devizului general: este de 893.580 lei fara TVA si este compusa din: Cap. 1.3.1- Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea inițiala - 1.597 lei Cap. 2.1. - Alimentare cu apa si canalizare - 17.203 lei Cap. 4- Cheltuieli pentru investitia de baza - 818.394 lei Cap. 4.1 - Construcții si instalații - 750.895 lei Cap. 4.2 - Montaj utilaj tehnologic - 2.727 lei Cap. 4.3 - Utilaje, echip. tehnologice si functionale cu montaj - 36.772 lei Cap. 4.5 - Dotari - 28.000 lei Cap. 5.1.1- organizare de santier - 18.841 lei Cap. 5.3- cheltuieli diverse si neprevazute - 37.545 lei Cheltuielile diverse si neprevazute, reprezenta 4,4846 % din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.3, 2 si 4, astfel cum au fost precizate de catre proiectant în devizul general. Din valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli cu lucrari/servicii care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului, fara aplicarea unei proceduri de atribuire, în baza contractului încheiat, respectiv acele cheltuieli care provin din clauzele de variatie, stabilite prin Caietul de sarcini, pentru acele articole care au fost initial ofertate de operatorii economici si care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire. In consecinta, aceasta suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute va fi cuprinsa in mod distinct in cadrul propunerii financiare prezentate de catre fiecare ofertant Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Lucrarile se vor deconta în limita fondurilor alocate de MDRAP.