

## **Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile Stefan cel Mare, Zapodeni, Delesti, Cozmesti, Osesti, Pungesti si Ivanesti (VS-CL-R07)**

I.D.: 64777707

Documente participare:

- 1. Conditii generale contract executie-semnat.pdf
- 2. Conditii speciale de contract executie-semnat.pdf
- 3. Acord Contractual\_contract executie-semnat.pdf
- ANEXA LA FISA DE DATE - Criterii de atribuire-semnat.pdf
- Capitol 2 CS - Specificatii-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.013
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.014
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.015
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.016
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.017
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.018
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.019
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.020
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.021
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.022
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.023
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.024
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.001
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.002
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.003
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.005
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.004
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.006
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.007
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.crc
- Capitol 6 CS - Informatii care nu fac parte din contract-semnat.rar
- Formulare-semnat.doc
- Capitol 4 CS - Liste de cantitati-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.001
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.002
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.003
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.004
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.005
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.006
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.007
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.008
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.009
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.010
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.011
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.012
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.008
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.009
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.010
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.011
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.012
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.013
- Capitol 3 CS - Planse PDF-semnat.crc
- FisaDate\_DF1134483.pdf
- DUAE\_CERERE\_154215.xml

Data publicarii 01.01.22 Coduri CPV

45231300-8 45232151-5 45232152-2

---

Termenul limita pentru depunere: 21.02.22 Pretul estimativ: 78.929.051,00 RON - 78.929.051,00 RON

---

Descriere: Scopul contractului este Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Stefan cel Mare, Zapodeni, Delesti, Cozmesti, Osesti, Pungesti si Ivanesti (VS-CL-R07). Durata contractului este de 56 luni din care: 20 luni durata de executie si 36 luni perioada de notificare a defectelor. Activitatea Antreprenorului se referă la: a) Execuția lucrărilor inclusiv furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor; b) Instruirea personalului operatorului; c) Intocmirea desenelor post executie si a documentelor necesare Cărții Construcției conform HG nr. 343/2017 cu modificarile ulterioare; d) Testare si punere in functiune; e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Orice operator economic interesat poate sa solicite clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, numai in SEAP, nu mai tarziu de 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau de informatii suplimentare precizate mai sus cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---