

Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră" - Etapa 1, Electrificare

I.D.: 88316893

Documente participare:

- FORMULARE.docx
- Cerinte Beneficiar august 2023.rar
- FORMULAR 10 Etapa 1 Electrificare DVF.doc
- Formular T.pdf
- Anexa 2 la FD-Criterii de atribuire.pdf
- Anexa 1 la FD-Criterii de calificare.pdf
- grafic gantt.pdf
- FisaDate_DF1193861.pdf
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part08.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part09.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part10.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part11.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part12.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part13.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part14.rar
- Acord contractual.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Conditii generale.pdf
- Conditii speciale.pdf
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part01.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part02.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part03.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part04.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part05.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part07.rar
- 49.CD pt Licit Et I Electrifi.-06.10.23.part06.rar
- DUAE_CERERE_243230.xml
- Clarificare din oficiu 30.10.2023.rar

Data publicarii	20.10.23	Coduri CPV	45234100-7 45100000-8 45210000-2 45221112-0 45233140-2 45234115-5 45246200-5 45314000-1 45315300-1 71322500-6 71356200-0 79341000-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.12.23	Pretul estimativ:	167.017.787,67 RON - 183.719.566,44 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://www.e-licitatie.ro/pub>). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limita stabilită. Compania Națională de Căi Ferate "CFR"- SA a finalizat studiul de fezabilitate pentru proiectul "Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră" - Etapa 1, Electrificare. Proiectul se află în prezent în etapa de pregătire documentație achiziție proiectare și execuție și, respectiv, consultanță și supervizare a lucrărilor. Linia de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră face parte din rețeaua TEN-T Core și este o linie importantă a rețelei de cale ferată din România, ce preia traficul feroviar internațional de marfă și de călători dinspre Ucraina și face legătura cu Coridorului Rhin - Dunăre (fostul Coridor IV) cu țările din sud - estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia) și țările din nord - estul Europei (Republica Moldova, Ucraina, Rusia). În ETAPA 1 sunt prevăzute lucrări de electrificare a liniei de cale normală pe o lungime de 30,313 km, între cap Y Dărmănești (km 458+179) - cap Y Vicșani (km 488+492), lucrări la liniile CF, lucrări la podul de la km 0+522 din stația Dornești și se vor reloca/subtraversa utilitățile care interferează cu proiectul de electrificare. Principalele obiective preconizate sunt: • Diminuarea efectelor adverse asupra mediului; • Creșterea capacității de tranzit. **CLAUZA SUSPENSIVA:** Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii.
