

SUSPENDATA - Execuție lucrări (PT + execuție) aferente obiectivului de investiții "Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara-Etapa II"

I.D.: 103169739

Documente participare:

- Incheiere CNSC nr. 2932-C11-3166 din 18.09.2024.pdf
- Raspuns consolidat aferent solicitarilor de clarif..pdf
- Contestatie nr. MTM2024-035833 din 13.09.2024.pdf
- FisaDate_DF1225203.pdf
- SF- Statii vehicule electrice-Etapa II.pdf
- Model Formulare-Statii de incarcare vehicule electrice Etapa II.doc
- Caiet de sarcini-Statii vehicule electrice-Etapa II.pdf
- Anexa nr.1-Caiet de sarcini-Statii vehicule electrice-Etapa II.pdf
- Model contract -Statii vehicule electrice-Etapa II.pdf
- DUAE_CERERE_296151.xml

Data publicarii	25.09.24	Coduri CPV	45223700-3 31681500-8 51110000-6 71323100-9
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	30.09.24	Pretul estimativ:	3.329.770,87 RON - 3.329.770,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În baza contractului vor fi executate lucrări (PT + execuție) aferente obiectivului de investiții "Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara-Etapa II" în conformitate cu cerintele documentației de atribuire. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 7-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 14 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.
