

Lucrări de construcții (Pachet 1) obiectiv de investiții "Spital Regional de Urgență Cluj"

I.D.: 85539611

Documente participare:

- Volumul 2 Structura PD FAZA 1d.rar
- Volumul 2 Structura PD FAZA 1c.rar
- Volumul 3 - Listele de cantitati.rar
- Volumul 4 - Anexe.rar
- FisaDate_DF1186796.pdf
- 7.2 CSC_lucrari prel_Cluj.docx
- 7.1 Acord contractual_lucrari prel_Cluj.docx
- 7.3 CGC_lucrari prel_Cluj.docx
- Modalitati de indeplinire a proportiei de subcontractare.docx
- 6. Formulare_lucrari prelim._SRU Cluj_17.07.2023.docx
- Volumul 2 part 1 PTE PD.rar
- Volumul 2 part 1 PTE.rar
- Volumul 2 part 2 Struct Lucrari Geo PS Faza 1EXTRASE DE ARMATURA.rar
- Volumul 2 part 2 STRUCTURA LUCRARI GEO PS FAZA 1 Program .rar
- Volumul 2 part 2 STRUCTURA LUCRARI GEO PS FAZA 1.rar
- Volumul 2 part 3 Reloc Ret Distr Gaze PD.rar
- Volumul 2 part 3 Reloc Ret Distr Gaze Plan SSM.pdf
- Volumul 2 part 3 RELOCARE RELETE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE.rar
- Volumul 2 part 4 Anexa v Laboratoare - incercari-1.pdf
- Volumul 2 part 4 Anexa v Laboratoare - incercari-2.pdf
- Volumul 2 part 4 Anexa v Laboratoare - incercari-3.pdf
- Volumul 2 part 4 Anexa v Laboratoare - incercari-4.pdf
- Volumul 2 part 4 Anexa v Laboratoare - incercari-5.pdf
- Volumul 2 part 4 St Geotehnic.pdf
- Volumul 2 part 4 STUDIU TOPOGRAFIC STUDIU GEOTEHNIC.rar
- Volumul 2 Structura PD FAZA 1 b.rar
- Volumul 2 Structura PD FAZA 1a.rar
- DUAE_CERERE_233682.xml
- Volumul 1 Cerintele Autoritatii Contractante CS general.pdf
- Anexele 12.rar
- EN1048514.docx
- EN1048599.docx

Data publicarii	06.08.23	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.09.23	Pretul estimativ:	68.968.023,24 RON - 68.968.023,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor preliminare de construcții pentru realizarea obiectivului de investiții "Spital Regional de Urgență Cluj", respectiv organizare de șantier, lucrări pregătitoare, terasamente și împrejmuire; excavare grosieră; execuție pereți molați incintă și piloți foraj; lucrări de protejare a săpăturii și ziduri de sprijin; lucrări de deviere conductă gaze naturale; alte lucrări, cu supunerea spre aprobarea Autorității contractante. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește un termen limita în care operatorii economici pot adresa solicitări de clarificare, respectiv în care aceasta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, după cum urmează: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire este de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă recomandă tuturor operatorilor economici interesați pentru a depune o ofertă în cadrul prezentei proceduri de achiziție să viziteze amplasamentul obiectivului în vederea realizării unei mai bune înțelegeri a documentației de atribuire și evaluarea cât mai exactă a implicațiilor proiectului, atât tehnic cât și financiar. Autoritatea contractantă va organiza o singură vizită la amplasamentul obiectivului, respectiv cu 20 de zile înainte de depunerea ofertelor dar aceasta va fi stabilită exact și comunicată prin sistemul SEAP cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data preconizată pentru vizită. Costurile pentru participarea la această vizită vor fi suportate de către fiecare participant. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<https://e-licitatie.ro/pub>).
