

Lucrari de executie la proiectul "Centrul multifunctional de servicii sociale integrate pentru persoane varstnice nr.1, str.St.O.Iosif, nr.1-3"

I.D.: 604776

Documente participare:

- CS_CVZ1 rev04.doc.p7s
- F1 F2 fara val. 26.09.2013.doc.p7s
- Final Contract Lucrari CVZ1_rev_4.doc.p7s
- FisaDate_No118151_IP.pdf
- FORMULARE_LUCRARI_CVZ1_CORECTATE.doc.p7s
- Plan Topo.pdf.p7s
- proiect criptat.part01.rar.p7s
- proiect criptat.part02.rar.p7s
- proiect criptat.part03.rar.p7s
- proiect criptat.part04.rar.p7s
- proiect criptat.part05.rar.p7s
- proiect criptat.part06.rar.p7s
- proiect criptat.part07.rar.p7s
- proiect criptat.part08.rar.p7s
- proiect criptat.part10.rar.p7s
- proiect criptat.part11.rar.p7s
- proiect criptat.part12.rar.p7s
- proiect criptat.part13.rar.p7s
- proiect criptat.part14.rar.p7s
- proiect criptat.part15.rar.p7s
- proiect criptat.part16.rar.p7s
- proiect criptat.part17.rar.p7s
- proiect criptat.part18.rar.p7s
- proiect criptat.part19.rar.p7s
- proiect criptat.part20.rar.p7s
- proiect criptat.part21.rar.p7s
- proiect criptat.part22.rar.p7s
- proiect criptat.part23.rar.p7s
- proiect criptat.part24.rar.p7s
- proiect criptat.part25.rar.p7s
- proiect criptat.part26.rar.p7s
- proiect criptat.part27.rar.p7s
- proiect criptat.part28.rar.p7s
- proiect criptat.part29.rar.p7s
- proiect criptat.part30.rar.p7s
- proiect criptat.part31.rar.p7s
- proiect criptat.part32.rar.p7s
- proiect criptat.part33.rar.p7s
- proiect criptat.part34.rar.p7s
- proiect criptat.part35.rar.p7s
- Raport Expertiza.pdf.p7s
- Studiu Geotehnic.pdf.p7s

Data publicarii 29.10.13

Coduri CPV

45200000-9

Termenul limita pentru depunere: 11.11.13

Descriere: Lucrari de executie la proiectul "Centrul multifunctional de servicii sociale integrate pentru persoane varstnice nr.1, str.St.O.Iosif, nr.1-3". Se vor executa lucrari de: Reabilitare, extindere si modernizare Corp A+B+C; Demolari; Amenajari exterioare (spatii de recreere, spatii verzi) si imprejmuire; Refacere instalatii sanitare, electrice, termice, gaz, clima; Bransamente; Dotari echipamente. Valoarea estimata cu diverse si neprevazute este de 4009338.42 lei fara TVA, valoarea "diverse si neprevazute" este de 314122.55 lei fara TVA, iar valoarea lucrarilor fara diverse si neprevazute este de 3369744.76 lei fara TVA, procentul aferent valorii de diverse si neprevazute este de 9.32184994331 % din valoarea lucrarilor 3369744.76 lei fara TVA. Valoarea dotarilor este de 325471.11 lei fara TVA.
