

Executie lucrari, inclusiv livrare si instalare echipamente/dotari aferente obiectivului de investitie:"Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative, adresat tuturor categoriilor de vârstă"-Cod SMIS 151978

I.D.: 80030188

Documente participare:

- 2. PTH- Arhitectura- partea scrisa-semnat.pdf
- FisaDate_DF1174430.pdf
- 16. Deviz fara valori-semnat.pdf
- 13. PTH- Instalatii- Gaz- partea desenata-semnat.pdf
- 14. DTOE- partea scrisa-semnat.pdf
- 15. DTOE- partea desenata-semnat.pdf
- 17. Fise tehnice - Arhitectura-semnat.pdf
- 18. Fise tehnice - Instalatii-semnat.pdf
- 19. Plan de lucru SSM- faza PT-semnat.pdf
- 20. Autorizatie de construire-semnat.pdf
- F-PO-PRO-04-11 - F6 - Graficul general - 1 An-semnat.pdf
- Echipamente-mat pt care se poate sol. decontarea in avans-Ord.4141 din 2020-semnat.pdf
- 3. PTH- Arhitectura- partea desenata-semnat.pdf
- 1. Memoriu tehnic general-semnat.pdf
- 4. PTH- Rezistenta- partea scrisa-semnat.pdf
- 5. PTH- Rezistenta- partea desenata-semnat.pdf
- 6. PTH- Instalatii- Electrice- partea scrisa-semnat.pdf
- 7. PTH- Instalatii- Electrice- partea desenata-semnat.pdf
- 8. PTH- Instalatii- Sanitare- partea scrisa-semnat.pdf
- 9. PTH- Instalatii- Sanitare- partea desenata-semnat.pdf
- 10. PTH- Instalatii- Termice- partea scrisa-semnat.pdf
- 11. PTH- Instalatii- Termice- partea desenata-semnat.pdf
- 12. PTH- Instalatii- Gaz- partea scrisa-semnat.pdf
- Contract cadru-semnat.pdf
- CS-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.doc
- DUAE_CERERE_215984.xml
- Acceptare vizitare amplasament-semnat.docx
- Acceptare vizitare amplasament 2-semnat.docx
- Raspuns consolidat-semnat.pdf

Data publicarii	23.03.23	Coduri CPV	45212110-0 39100000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	13.04.23	Pretul estimativ:	1.637.438,42 RON - 1.637.438,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrari, inclusiv livrare si instalare echipamente/dotari aferente obiectivului de investitie:"Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresat tuturor categoriilor de varsta"-Cod SMIS 151978.Implementarea proiectului contribuie la dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia Municipiului, prin asigurarea conditiilor optime de petrecere a timpului liber si de recreere, contribuind la cresterea gradului de civilizatie a locuitorilor Municipiului Slobozia. Acest Centru Multifunctional va oferi o imbunatatare a stilului de viata si al confortului populatiei deservite, va crea pentru oras un loc adecvat care va asigura atat tinerilor cat si adultilor conditii pentru desfasurarea activitatilor educative, sociale si culturale. Cladirea propusa are forma neregulata in plan, cu dimensiuni maxime exterioare 15,30 x 7,30 m, cu regimul de inaltime P + E1.La exteriorul cladirii se va realiza o platforma pavata in suprafata de 1083 mp. Locul de joaca va fi dotat cu echipamente specifice, precum leagane, balansoare, tobogan, carusel. Pentru siguranta copiilor si pentru a evita accidentele, suprafata din jurul locului de joaca nu va fi pavata ci va fi prevazuta cu o suprafata cauciucata tartan, deoarece este un produs elastic, antiderapant si cu posibilitatea de absorbtie a socurilor. Dimensionarea spatiilor interioare si a cailor de acces a fost realizata in conformitate cu normele si normativele privind proiectarea constructiilor de acest tip si cu respectarea cerintelor de calitate si siguranta in exploatare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 11 zile Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
