

Servicii de supervizare prin dirigintier de santier a lucrarilor din cadrul contractului avand ca obiectiv: "Varianta Ocolitoare Giurgiu".

I.D.: 80227291

Documente participare:

- instructiuni pentru ofertanti.pdf
- caiet de sarcini lucrari.pdf
- FisaDate_DF1171076.pdf
- formulare.pdf
- caiet de sarcini serv dirigentie.pdf
- proiect de contract.pdf
- DUAE_CERERE_202054.xml

Data publicarii	15.02.23	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.03.23	Pretul estimativ:	2.109.262,00 RON - 2.109.262,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul de achiziție publică se înscrie într-un proiect propus la finanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare; Prin fondurile alocate în urma semnării contractului de finanțare, Achizitorul intenționează să realizeze "Varianta Ocolitoare Giurgiu Varianta 2 - Se desprinde in dreptul sensului giratoriu al proiectului "Drum de legatura DN 5 km 60+500- soseaua de Centura de centura - Pod Prieteniei km 61+400 (7 km drum nou).Aceasta varianta se continua pe terenuri agricole, urmand ca in dreptul kilometrului 1 +020 sa se realizeze un pod peste Calea Ferata, urmand ca la intersectia cu DC 115 sa se realizeze un sens giratoriu.Traseul dupa DC115 se continua pe terenuri Agricole private intersectand pe rand DN 5B, DJ 503, DJ 504, DN 5C. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise in termenul de 20 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
