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26.02.24 Pretul	estimativ: 2.128.926,64	RON	-	2.128.926,64	RON



Descriere: Comuna	Cogealac	este	amplasată	în	partea	nord-centrală	a	judeţului	Constanţa.	Din	punct
de	vedere	geografic,	teritoriul	comunei	este	situat	la	întâlnirea	Podişului	Casimcea	şi
Podişului	Istria	în	zonă	depresionară	şi	de	deal.	Din	punct	de	vedere	administrativ,	comuna
Cogealac	este	formată	din	5	localităţi,	după	cum	urmează:	-	Localitatea	Cogealac	-	sat
reşedinţa	de	comună,	localitate	de	rang	IV,	situată	în	partea	de	nord-est	a	judeţului;	-
Localitatea	Gura	Dobrogei	-	localitatea	de	rang	V,	situată	la	14	km	de	centrul	administrativ
al	comunei,	în	partea	de	nord-est	a	judeţului;	-	Localitatea	Râmnicu	de	Jos	-	localitate	de
rang	V,	situată	la	14	km	de	centrul	administrativ	al	comunei,	în	partea	de	nord	a	judeţului;	-
Localitatea	Râmnicu	de	Sus	-	localitate	de	rang	V,	situată	la	16	km	de	centrul	administrativ
al	comunei,	în	partea	de	nord	a	judeţului;	-	Localitatea	Tariverde	-	localitate	de	rang	V,
situată	la	3	km	de	centrul	administrativ	al	comunei,	în	partea	de	nord-est	a	judeţului.
Terenul	pe	care	se	va	amenaja	parcul	este	situat	in	centrul	satului	Cogealac,	are	forma
triunghiulara	si	este	marginit	pe	doua	dintre	laturi	(SE	si	SV)	de	strada	Liceului,	pe	latura	de
nord	de	strada	Mare	(DJ	226A)	si	de	gardul	bisericii	pe	latura	de	NE.	Terenului	studiat	are
suprafaţa	de	1981,00	mp	din	acte	şi	1981,00	mp	măsuraţi.	Terenul	este	relative	plat.
Accesul	înspre	teren	se	va	realiza	din	toate	trei	drumurile	perimetrale	si	din	trotuarul	care
desparte	proprietatea	bisericii	de	limita	terenului	studiat.	Beneficiarul	doreşte	construirea
unui	parc,	pe	terenul	situat	in	proximitatea	primariei,	cu	o	latura	a	terenului	comuna	cu
terenul	bisericii,	identificat	prin	Nr.	Cadastral	106214.	Sunt	propuse	urmatoarele	functiuni	si
interventii	pe	teren:	-	un	teren	de	joacă,	-	reabilitarea	spaţiilor	plantate	existente,	-
construirea	de	alei,	-	iluminatul	public,	-	amplasarea	unui	sir	de	stalpi	decorativi	care	sa
sublinieze	traseele	propuse	in	parc,	-	amplasarea	unui	grup	sanitar	(container	tip	cu	patru
cabine	in	suprafata	de	24	mp),	racordat	la	canalizarea	care	se	execută	acum	în	zonă,	-	un
punct	gospodăresc	unde	se	vor	colecta	deşeurile	separat:	hartie,	plastic,	metal	şi	gunoi
menajer.	Echipamentele	si	suprafetele	propuse	sunt:	-	Piatra	cubica	-	932.10	mp	-	Spatii
verzi	-	920.35	mp	-	Pardoseala	granuflex	-	211.70	mp	-	Dale	piatra	naturala	mozaic	-	46.8	mp
-	Bordura	-	753.95	ml	-	Structura	modulara	cu	tobogan	si	traseu	PZP-WD1410	-	1	buc.	-
Structura	modulara	mica	cu	tobogan	PZP-WD1404	-	1	buc.	-	Leagan	lemn	cuib	de	barza	PZP-
WD1423-1	-	1	buc.	-	Leagan	lemn	dublu	PZP-WD1422-1	-	1	buc.	-	Tobogan	mediu	PZP-0831	-
1	buc.	-	Jucarie	pe	arc	PZP-11007	-	3	buc.	-	Carusel	PZP-RB1373	-	2	buc.	-	Masa	cu	doua
banci	PZP-0913	-	2	buc.	-	Banca	stradala	84	-	42	buc.	-	Scaun	din	beton	268-R	-	27	buc.	-
Jardiniera	268-S	-	26	buc.	-	Banca	stradala	268-K	-	6	buc.	-	Banca	stradala	268-P	-	6	buc.	-
Banca	stradala	268-H	-	6	buc.	-	Banca	stradala	268-G	-	6	buc.	-	Cos	de	gunoi	-	35	buc.	-
Container	sanitar	-	1	buc.	-	Coloane	stil	'doric'	-	14	buc.	-	Coloane	patrate	-	4	buc	CATEGORII
DE	LUCRĂRI:	1.	ALEI	2.	LOC	DE	JOACĂ	3.	ECHIPAMENTE	ŞI	DOTĂRI	4.	PERGOLE	DE	LEMN	5.
STÂLPI	DE	ILUMINAT	6.	AMENAJARE	SPAŢII	VERZI	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor,	conform
Graficului	de	execuţie,	este	de	9	luni	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.


