

Trecerea la 20kV municipiul Moreni și modernizare stație electrică de transformare 110/20/10kV Moreni, județul Dâmbovița

I.D.: 101484376

Documente participare:

- CS achizitii Moreni_ok.pdf
- Moreni-SICAP - PTE.7z.001
- Moreni-SICAP - PTE.7z.002
- FORMULARE.zip
- FisaDate_DF1223351.pdf
- DUAE_CERERE_294918.xml
- Raspuns consolidat 1.docx
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1072211.pdf
- Raspuns consolidat 2.docx
- Raspuns consolidat 2.docx.p7s

Data publicarii	16.08.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.10.24	Pretul estimativ:	81.644.089,68 RON - 81.644.089,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de proiectare si executie lucrari: Trecerea la 20kV municipiul Moreni și modernizare stație electrică de transformare 110/20/10kV Moreni, județul Dâmbovița . Lucrările se vor executa în interiorul municipiului Moreni după cum urmează: în incinta stației de transformare Moreni amplasată în mun. Moreni pe str. Industriei; pe terenuri amplasate pe domeniul public și pe domeniul privat al Primăriei mun. Moreni. Pentru calculul valorii estimate a achiziției de 81.644.089,68 lei fara TVA, au fost luate în calcul următoarele capitole și subcap.din devizul general aprobat cf. Referat de necesitate SMI Nr.DB/195588/08.07.2024, privind lucrarea supusă achiziției și anume: Nr crt Capitol / subcapitol cheltuieli Valoare (fara TVA)-lei- 1.2 Amenajarea terenului 73.665,00 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 506.197,08 3.5.6.2 Detalii de executie și As-Built 655.350,00 4 Capitol 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza 80.251.978,35 5.1 Organizare de santier 56.899,25 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 100.000,00 TOTAL valoare estimată achizitie (RON fara TVA) 81.644.089,68 Se vor oferta toate lucrarile si toate cantitățile prevăzute în cs. Durata de execuție este de 39 luni de la data semnării ordinului de începere al lucrărilor, dar nu mai tarziu de 28.02.2028, din care faza Detalii de Executie este de 5 luni si Executie lucrare 34 luni. Executia este finantata partial din Fondul de modernizare 3 MODERNIZAREA ȘI CONSTRUCȚIA DE NOI TRONSOANE DE INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ Nota Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se vor transmite cu cel puțin 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau inf. suplimentare va fi transmis cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.
