

SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI "Dezvoltare de retele inteligente de distributie a gazelor naturale pentru pentru autoritatile publice locale: Criscior, Iliia si Dobra" - UAT Iliia, judetul Hunedoara

I.D.: 77083699

Documente participare:

- Iliia_Deviz general actualizat 2022_licitatie-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-21-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-22-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-23-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-24-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-25-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-26-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-27-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-28 1-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-28-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-29-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-30-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-31-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-44-semnat.pdf
- Acord contractual Iliia-semnat.docx
- CONDITII GENERALE CONTRACT -HG 1 PROIECTARE SI EXECUTIE-semnat.pdf
- CONDITII SPECIFICE CONTRACT - HG 1 PROIECATRE SI EXECUTIE-semnat.pdf
- Iliia Plansa 28-semnat.pdf
- Iliia Plansa 29-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-0-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-1-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-2-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-3-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-4-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-5-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-6-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-7-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-8-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-9-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-10-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-11-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-12-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-13-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-14-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-15-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-16-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-17-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-18-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-19-semnat.pdf
- Iliia plansa G2-20-semnat.pdf
- Iliia Plansa 22-semnat.pdf
- Iliia Plansa 15-semnat.pdf
- Iliia Plansa 16-semnat.pdf
- Iliia Plansa 17-semnat.pdf
- Iliia Plansa 18-semnat.pdf
- Iliia Plansa 19-semnat.pdf
- Iliia Plansa 20-semnat.pdf
- Iliia Plansa 21-semnat.pdf
- caiet de sarcini semnat-semnat.pdf
- Iliia Plansa 3-semnat.pdf
- Iliia Plansa 4-semnat.pdf
- Iliia Plansa 5-semnat.pdf
- Iliia Plansa 6-semnat.pdf

- Iliã Plansa 7-semnat.pdf
- Iliã Plansa 8-semnat.pdf
- Iliã Plansa 9-semnat.pdf
- Iliã Plansa 10-semnat.pdf
- Iliã Plansa 11-semnat.pdf
- Iliã Plansa 12-semnat.pdf
- Iliã Plansa 13-semnat.pdf
- Iliã Plansa 14-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-32-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-33-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-34-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-35-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-36-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-37-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-38-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-39-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-40-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-41-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-42-semnat.pdf
- Iliã plansa G2-43-semnat.pdf
- FisaDate_DF1168413.pdf
- Iliã Plansa 23-semnat.pdf
- Iliã Plansa 24-semnat.pdf
- Iliã Plansa 25-semnat.pdf
- Iliã Plansa 26-semnat.pdf
- Iliã Plansa 27-semnat.pdf
- Iliã PV OCPI 1-semnat.pdf
- Iliã PV OCPI 2-semnat.pdf
- Iliã studiu geo-semnat.pdf
- Acceptare cond.contract-semnat.docx
- Anexa la formularul de oferta_Centralizatorul chelt. pe obiect si categorii de lucrari -semnat.pdf
- Angajament tert sustinator-semnat.docx
- Decl. doc. confidentiale-semnat.docx
- Declaratie mediu-semnat.docx
- Formularul de oferta-semnat.docx
- Imputernicire-semnat.docx
- Model ACORD DE ASOCIERE-semnat.docx
- Model Acord subcontractare-semnat.docx
- 01.Studiu de fezabilitate UAT ILIA_GAZ - rev-semnat.pdf
- Iliã - ENEL aviz amplasament-semnat.pdf
- Iliã aviz APAPROD-semnat.pdf
- Iliã Aviz CJ HD Drumuri Judetene-semnat.pdf
- Iliã aviz drum comunal-semnat.pdf
- Iliã aviz Orange-semnat.pdf
- Iliã Aviz SGA 1-semnat.pdf
- Iliã Aviz Telekom-semnat.pdf
- Iliã Aviz Vodafone-semnat.pdf
- Iliã CIF-semnat.pdf
- Iliã CU-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_207073.xml

Data publicarii	05.01.23	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.02.23	Pretul estimativ:	46.817.124,54 RON - 46.817.124,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectivul contractului îl constituie elaborarea documentațiilor tehnico-economice în etapa de autorizare a executării lucrărilor (DTAC), proiect tehnic (PT) și detalii de execuție (DE), verificare atestată la exigentele de calitate ale proiectului, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția următoarelor obiecte: Etapele necesare a fi parcurse pentru realizarea investiției sunt date de: Etapa I - Elaborarea documentației tehnice constând în elaborarea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor / acordurilor, elaborarea documentelor pentru obținerea autorizației de construire, elaborarea PT, DDE, PAC, POE: a) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; b) cu respectarea conținutului Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale; Etapa II - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor; Etapa III - De execuție a lucrărilor de construcții (va fi demarată doar după prestarea serviciilor de întocmire a: documentației pentru obținerea avizelor / acordurilor, documentației pentru obținerea autorizației de construire, a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a verificării tehnice de calitate a proiectului tehnic). TERMENE PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE ÎNANTEA TERMENULUI DE DEPUNERE: Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 10 zile înainte înainte de data limita de depunere a ofertelor.
