

"EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, EXTINDERE CANALIZARE ÎN COMUNA MOVILA BANULUI, SATELE CIORANCA SI LIMPEZIS, JUDEȚUL BUZĂU"

I.D.: 80491717

Documente participare:

- Studiu Fezabilitate.part3.rar
- Studiu Fezabilitate.part2.rar
- CAIET SARCINI.pdf
- Conventie SSM si PSI.pdf
- Formulare.pdf
- Draft Contract PE.pdf
- CAIET SARCINI.pdf.p7s
- Conventie SSM si PSI.pdf.p7s
- Formulare.pdf.p7s
- Studiu Fezabilitate.part1.rar
- FisaDate_DF1175538.pdf
- DUAE_CERERE_217758.xml
- Clarificare decalare data-limita.pdf
- EN1044623.docx
- Clarificare DA 1.pdf
- Clarificare DA 2.pdf
- EN1044924.docx

Data publicarii	03.04.23	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.04.23	Pretul estimativ:	19.795.610,26 RON - 19.795.610,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului ""EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, EXTINDERE CANALIZARE ÎN COMUNA MOVILA BANULUI, SATELE CIORANCA SI LIMPEZIS, JUDEȚUL BUZĂU ", respectiv executie lucrari cf proiect tehnic pus la dispozitie ca si caiet de sarcini al procedurii. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor- 9. A.C. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor Valoarea totala estimata a contractului de lucrari este de: 19.795.610,26 lei fara TVA, defalcata pe capitol bugetare astfel: Servicii de proiectare: 899.000 lei fara TVA Executie lucrari: Cap. 2. Asigurare utilitati: 310.500 lei fara TVA Cap. 4. Constructii si instaltii: 18.499.896,00 lei fara TVA Cap. 5.1. Organizare de santier: 86.214,26 lei fara TVA
