
I.D.:	78341772

Proiectare	si	executie	lucrari	pentru	obiectivul	“Reabilitare,
extindere	retea	de	apa	potabila,	reabilitare	statie	tratare	apa,
contorizare	in	sat	Dragalina	si	construire	foraj	apa	in	sat
Constantin	Brancoveanu,	Comuna	Dragalina,	judetul	Calarasi“

Documente	participare:
Studiu	hidro	continut	.rar
Planse	studiu	hidro.rar
FisaDate_DF1170621.pdf
Studiu	geotehnic.pdf
AVIZ	DE	AMPLASAMENT	enel.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
cerere	CNADR.pdf
certificat	urbanism.pdf
decizia	de	evaluarea	initiala	Mediu.pdf
HCL	147_19_12_2022.pdf
Instructiuni	pentru	ofertanti.pdf
Model	contract.DOC
Modele	formulare.doc
nota	constatare	retea	apa	Dragalina.pdf
plan	topografic	final.pdf
Studiu	de	fezabilitate.pdf
DUAE_CERERE_210287.xml
raspuns	clarificari.pdf

Data
publicarii

09.02.23 Coduri	CPV 45232150-8	71242000-6	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.02.23 Pretul	estimativ: 6.931.967,15	RON	-	6.931.967,15	RON



Descriere: Obiectul	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	constă	în	îndeplinirea	de	către	operatorul
economic	desemnat	câştigător	a	serviciilor	de	elaborare	a	Proiectului	pentru	autorizarea
executarii	lucrarilor	de	construire	(P.A.C.),	inclusiv	intocmirea	documentatiei	pentru
obtinerea	avizelor	necesare	emiterii	Autorizatiei	de	Construire,	Proiectului	tehnic	de
executie,	proiectului	de	organizare	a	executiei	lucrarilor,	detaliilor	de	executie,	caietelor	de
sarcini,	documentaţii	necesare	pentru	realizarea	branşamentelor	la	utilităţi,	asistenţă
tehnică	pe	toată	perioada	de	derulare	a	investiţiei	din	partea	proiectantului	si	executia
lucrarilor	proiectate	pentru	obiectivul	"Reabilitarea,	extindere	retea	de	apa	potabila,
reabilitare	statie	tratare	apa,	contorizare	in	sat	Dragalina	si	construire	foraj	apa	in	sat
Constantin	Brancoveanu,	comuna	Dragalina,	judetul	Calarasi".	Procedura	de
atribuire/achiziţia	este	iniţiată	sub	incidenţa	prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul	că
încheierea	contractului	de	achiziţie	publică	este	condiţionată	de	încheierea	contractului	de
finanţare	prin	Programul	National	de	Investitii	“Anghel	Saligny",	semnarea	contractului
făcându-se	cu	respectarea	dispoziţiilor	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor	din	bugetele
care	intră	sub	incidenţa	legislaţiei	privind	finanţele	publice.	Având	în	vedere	dispoziţiile	Legii
98/2016	şi	HG	nr.	395/2016,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	Autoritatea
Contractantă	precizează	că	va	încheia	contractul	cu	ofertantul	declarat	câştigător	numai	în
măsura	în	care	fondurile	necesare	achiziţiei	vor	fi	asigurate	prin	semnarea	contractului	de
finanţare.	În	cazul	în	care,	indiferent	de	motive,	contractul	de	finanţare	nu	se	va	semna,
Autoritatea	Contractantă,	după	primirea	notificării	din	partea	MDLPA	cu	privire	la
neacordarea	finanţării,	îşi	rezervă	dreptul	de	a	anula	procedura	de	atribuire	în	condiţiile	în
care	nu	există	o	altă	sursă	de	finanţare,	în	conformitate	cu	prevederile	art.	212	alin	(1)	lit.
c)	teza	2	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	fiind	imposibilă
încheierea	contractului	de	achiziţie	publică.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	înţeleg	că
Autoritatea	Contractantă	şi/sau	MDLPA	nu	pot	fi	consideraţi	răspunzători	pentru	vreun
prejudiciu	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura	acestuia	şi	indiferent
dacă	Autoritatea	Contractantă	şi/sau	MDLPA	au	fost	notificaţi	asupra	existenţei	unui
asemenea	prejudiciu.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	acceptă	utilizarea	condiţiilor
speciale	de	mai	sus/clauzei	suspensive,	asumându-si	întreaga	răspundere	în	raport	cu
eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situaţia	descrisă.	Clauza	suspensiva
produce	efecte	pentru	un	termen	de	6	luni.	In	conditiile	in	care	dupa	expirarea	valabilitatii
clauzei,	Autoritatea	Contractanta	nu	poate	asigura	finantarea	necesara	incheierii
contractului	si	implementarii	acestuia,	aceasta	isi	rezerva	dreptul	de	a	anula	procedura	de
atribuire,	în	conformitate	cu	prevederile	art.	212	alin	(1)	lit.	c)	teza	2	din	Legea	98/2016	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	fiind	imposibilă	încheierea	contractului	de	achiziţie
publică.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor:	10.	In	conformitate	cu	prev.	art.	I	pct.	20	din	OUG	107/2017,	termenul
in	care	Autoritatea	Contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	este	cu	6	zile	inainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor	sau	solicitarilor	de	participare.


