

Lucrări aferente obiectivului de investiție - Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, comuna Tigveni, sat Bălilești, județul Argeș, SMIS 120644

I.D.: 57569491

Documente participare:

- 13. Plan organizare de santier - 2 LP-semnat.pdf
- 4.2. Memorii tehnice pe specialitati - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 21.1 Caiet de sarcini arhitectura - 2 LP-semnat.pdf
- 21.2. Caiete de sarcini rezistenta - 2 LP-semnat.pdf
- 21.3. Caiete de sarcini instalatii electrice - 2 LP-semnat.pdf
- 21.4. Caiete de sarcini IDSAI - 2 LP-semnat.pdf
- 2. Memoriu tehnic general - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 1. Pagina intiala - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 3. Memoriu organizarea de santier - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 4.1. Memorii tehnice pe specialitati - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 18.1. Planse rezistenta - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 5. Protectiasiguranta si igiena muncii - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 6.1. Expertiza tehnica 2 LPCZ-semnat.pdf
- 6.3. Studiu Geotehnic 2 LP CZ-semnat.pdf
- 6.2. planse expertiza - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 19. Planse instalatiei electrica si detectie - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 20. Planse instalatie termica si sanitara - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 21.1. Caiete de sarcini arhitectura - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 21.2. Caiete de sarcini rezistenta - 2 LPCZ-semnat.pdf
- Deviz general mai 2020-semnat.pdf
- 21.5. Caiete de sarcini instalatii termice si sanitare - 2 LP-semnat.pdf
- 17. Tablou tamplarie - 2 LPCZ-semnat.pdf
- Grafic fara valori-semnat.pdf
- Formulare si modele Balilesti-semnat.docx
- Autorizatie 2 LP- 04-06.02.2022-semnat.pdf
- Autorizatie 2 LPCZ - 19.12. 2021-semnat.pdf
- Caiet de sarcini general-semnat.pdf
- INFORMATII OFERTANTI-semnat.docx
- Memoriu tehnic si caiete de sarcini retele exterioare-semnat.pdf
- Model contract 2021-semnat.docx
- FisaDate_DF1114652.pdf
- Liste de cantitati- 2 LP partea 2-semnat.pdf
- Liste cantitati de lucrari 2LPCZ - 1-semnat.pdf
- Liste cantitati de lucrari 2LPCZ - 2-semnat.pdf
- Liste de cantitati- 2 LP partea 1-semnat.pdf
- Planuri retele exterioare 2LPCZ-semnat.pdf
- Plan org. de santier - 2 LP si CZ.pdf
- 21.3. Caiete de sarcini instalatii electrice- 2 LPCZ-semnat.pdf
- 21.4. Caiete de sarcini IDSAI - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 21.5. Caiete de sarcini instalatii termice si sanitare - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 22. Memoriu tehnic si caiete de sarcini retele exterioare- 2 LPCZ-semnat.pdf
- 23. Plansa detalii imprejmuire 2 LPCZ-semnat.pdf
- 24. Planuri instalatie CCTV 2 LPCZ-semnat.pdf
- 25. Planuri instalatii termice si sanitare 2LPCZ - PT-semnat.pdf
- 15. Planse arhitectura - 2 LP-semnat.pdf
- 14. Plan sistematizarea pe verticala - 2 LP-semnat.pdf
- 17. Tablou tamplarie - 2 LP-semnat.pdf
- 18.1. Planse rezistenta - 2 LP-semnat.pdf
- 18.2. Extrase armatura - 2 LP-semnat.pdf
- 19. Planse instalatiei electrice si detectie - 2 LP-semnat.pdf
- 20. Planse instalatie termica si sanitara - 2 LP-semnat.pdf
- 26. Planuri retele exterioare 2LPCZ-semnat.pdf
- 27. Profil alee necarosabila 2LPCZ-semnat.pdf
- 3. Memoriu organizare de santier - 2 LP-semnat.pdf
- 4. Memorii tehnice pe specialitati - 2 LP-semnat.pdf

- 18.2. Extrase armatura - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 1. Pagina intiala - 2 LP-semnat.pdf
- 2. Memoriu tehnic general - 2 LP-semnat.pdf
- 12.1. Plan de situatie - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 12.2. Plan cote topografice - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 14. Plan sistematizarea pe verticala - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 15.1. Planse arhitectura LP - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 16.1. Planse arhitectura CZ - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 5.Protectiasiguranta si igiena muncii - 2 LP-semnat.pdf
- 6. Studiul geotehnic - 2 LP-semnat.pdf
- 12.1. Plan de situatie - 2 LP-semnat.pdf
- 12.2. Plan cote topografice - 2 LP-semnat.pdf
- DUAЕ CERERE_120973.xml

Data publicarii	03.06.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.06.21	Pretul estimativ:	3.614.132,28 RON - 3.614.132,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările ce urmează a fi executate în cadrul contractului de achiziție publică sunt detaliate în cuprinsul Caietului de sarcini și a documentației aferente acestuia. Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în prezentul caiet de sarcini. Obiectivul general la care contribuie îndeplinirea contractului prezentei proceduri de achiziție este pentru construirea, a 4 casuțe- locuințe protejate pentru 32 de persoane adulte cu dizabilități, precum și reabilitarea și modernizarea unei clădiri în vederea înființării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, (lucrari descrise in PTh.) în județul Argeș, comuna Tigveni, sat Balilesti.. Valoarea estimată a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "COMPLEX DE 4 LOCUINTE PROTEJATE SI CENTRU DE ZI" IN COMUNA TIGVENI, SAT BALILESTI, JUDETUL ARGES" este de 3.614.132,28 lei fara TVA, din care: 1.2 - Amenajare teren: 187.340,00 lei fara TVA 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 34.280,00 lei fara TVA 2.1 - Retele utilitati: 212.563,00 lei fara TVA 3.2. Documentații – suport și cheltuieli pentru construcții și instalații – ISCIR centrale termice: 1.652,00 lei fara TVA 4.1- Constructii si instalatii - 2.743.867,38 lei fara TVA , din care: Constructii si instalatii 2 locuințe protejate: 1.063.395,59 lei fara TVA Constructii si instalatii 2 locuințe protejate si centru de zi: 1.680.471,79 lei fara TVA 4.2- Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 59.821,10 lei fara TVA , din care: Constructii si instalatii 2 locuințe protejate: 25.747,30 lei fara TVA Constructii si instalatii 2 locuințe protejate si centru de zi: 34.073,80 lei fara TVA 4.3- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 302.472,40 lei fara TVA , din care: Constructii si instalatii 2 locuințe protejate: 137.358,70 lei fara TVA Constructii si instalatii 2 locuințe protejate si centru de zi: 165.113,70 lei fara TVA 5.1. - Organizare de santier - 69.136,40 lei fara TVA, din care: 5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 52.136,40 lei fara TVA 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier: 17.000,00 lei fara TVA 6.2 - Probe tehnologice si teste: 3.000,00 lei fara TVA Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
