
I.D.:	41531906

"Execuţia	lucrărilor	de	modernizare	si	extindere	a	gradinitei	nr
2	in	localitatea	Corbu,	în	cadrul	proiectului	“Modernizare	si
dotare	gradinita	nr	2	Corbu,	comuna	Corbu,	judetul	Constanta""

Documente	participare:
3.4.2	Caiet	de	sarcini	-	Anexa	-	PT	-	parte	scrisa	doc	ec	fara	valori.rar
2.	Sectiunea	a	II	-a	-	Formulare	-	Gradinita.doc
3.4.1	Caiet	de	sarcini	-	Amexa	-	PT	-	parti	desenate.rar
FisaDate_DF1071153.pdf
DUAE_CERERE_45873.xml

Data
publicarii

28.01.20 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.02.20 Pretul	estimativ: 906.877,89	RON	-	906.877,89	RON

Descriere: Executia	prezentului	contract	de	achizitie	publica	presupune	realizarea	unor	lucrari	de
extindere	si	modernizare	a	Gradintei	nr.	2	Corbu,	in	conformitate	cu	documentatia	tehnica
aprobata,	respectiv	Proiectul	Tehnic	intitulat	“Modernizare	si	dotare	gradinita	nr	2	Corbu,
comuna	Corbu,	judetul	Constanta",	elaborat	de	S.C.	Modvest	Construt	2000	S.R.L.,
documentatie	ce	este	atasata	in	sectiunea	dedicata	din	cuprinsul	anuntului	de	participare
simplificat	si	poate	fi	descarcata	integral	de	pe	SEAP.	In	conformitate	cu	prevederile
bugetului	indicativ	al	proiectului	“Modernizare	si	dotare	gradinita	nr	2	Corbu,	comuna	Corbu,
judetul	Constanta"	–	Anexa	III	la	contractul	de	finanţare
C0720E0I0011721400014/23.04.2018,	valoarea	estimata	pentru	contractul	de	lucrari	este
de	906,877.89	lei	(fara	TVA),	defalcată	astfel:	Linia	1.3	Cheltuieli	cu	amenajari	pentru
protectia	emdiului	si	ducerea	la	starea	initiala–	10.987,11	lei	Linia	1.3	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	–	32.589,39	lei	Linia	4.1	Constructii	si	instalatii	–
788,621.27	lei	Linia	4.2	Montaj	utilaj	tehnologic	–	2.416,85	lei	Linia	4.3	Utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale	cu	montaj	(procurare)	–	34,650.00lei	Linia	4.5	Dotari	–
24,102.00lei	(Mobilier	urban,	inclusiv	dotari	loc	de	joaca)	Linia	5.1	Organizare	de	şantier	•
sublinia	5.1.1	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier	–	8,944.27	lei
•	sublinia	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizării	de	şantier	–	4,567.00	lei	Valoarea	estimata	a
contractului	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	precizata	în	devizul	general,	aceasta	suma	putând	fi	accesata,	dupa	caz,	în
functie	de	necesitati,	prin	modificarea	contractului	în	conditiile	prevazute	la	art.	221	din
Legea	nr.	98/2016	privind	achizitiile	publice.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	13	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


