

---

## **„Executia de lucrari la obiectivul de investitii „CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE PRIN MANSARDARE LA SEDIUL I.P.J. IASI - Corpul C”**

I.D.: 9888134

---

Data publicarii	29.10.15	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.869.007,00 RON

---

Descriere: „Executia de lucrari la obiectivul de investitii „CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE PRIN MANSARDARE LA SEDIUL I.P.J. IASI - Corpul C” Valoarea totala estimata a contractului de lucrari (inclusiv cheltuieli organizare santier, cheltuieli diverse si neprevazute) este de 1.869.007,60 lei fara TVA Valoarea totala estimata a contractului de lucrari fara TVA, este compusa din: 1. Capitolul 4 din devizul general cheltuieli pentru investitia de baza - valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza a obiectivului de investitii (fara organizare de santier, si fara diverse si neprevazute) respectiv 1.676.240,00 lei fara TVA 2. Capitolul 5.1. din devizul general - organizare de santier - Valoarea cheltuieli organizare santier in procent de 1,5 % (din valoare investitie baza); respectiv 25.143,60 lei fara TVA 3. Capitolul 5.3. din devizul general - cheltuieli diverse si neprevazute - valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de 10 % din valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza a obiectivului de investitii fara diverse si neprevazute aferente lucrarilor de executat, respectiv 167.624,00 lei fara TVA. Conform HG 28/2008 procentul de diverse si neprevazute nu se aplica la valoarea estimata a cheltuielilor privind organizarea de santier. Lucrarile reprezentând cheltuieli diverse si neprevazute se vor executa numai daca conditiile concrete o impun.

---