

Lucrări suplimentare pentru proiectul «Construire grădiniță cu program normal în satul Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău»

I.D.: 87567561

Data publicării	02.10.23	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul prevede execuția lucrărilor suplimentare pentru proiectul «Construire grădiniță cu program normal în satul Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău», ce constau în următoarele: Realizarea accesului din DN 2G în curtea grădiniței prin construirea unei benzi de decelerare și de accelerare, pe sensul de mers Moinești Bacău, în conformitate cu prevederile Autorizației nr. 329/2018, de amplasare și acces în zona drumului public, emisă de către DRDP Iași; Realizarea unui zid de sprijin care va închide platforma de pietoni din fața grădiniței, va proteja și stabiliza terenul limitrof căii de acces în incintă. Construire rigolă de colectare a apei, din elemente prefabricate, pentru asigurarea colectării apelor pluviale în această zonă Construirea unui canal de colectare ape meteorice din beton slab armat C20/25, cu lungimea totală de 72 m, cu laturile de 1m/0,60 m și se va dispune pe un strat de egalizare din beton simplu C8/10. Pereții și fundul canalului vor avea grosimea de 20 cm. În interiorul curții, canalul va fi acoperit cu placa cu placa din beton slab armat de 15 cm, dispunându-se grilaje metalice cu lungimea de câte 1 m la pas de 2 m. În exteriorul curții canalul va fi descoperit și va avea adâncimea de 0,75 m; Realizarea împrejuririi întregului perimetru al obiectivului de investiții, zona din spatele grădiniței urmând a fi prevăzută cu porți de acces, inclusiv pentru auto. Se va supraînălța elevația și gardul existent la limita de proprietate învecinată zona Mavriche E. până la cota de uniformizare a întregului amplasament.