

**"Renovarea energetică a Liceului Teoretic "Ion Heliade Radulescu" din Târgoviște, județul Dâmbovița - Corp C4"-  
executie lucrari - PMT-2024-P-14, Cod unic de identificare  
procedura: 4279944-2024-3.1**

I.D.: 97243242

Documente participare:

- DMP 26.04.2024 CS executie lucrari I.H. C4-semnat.pdf
- Planse tamplarie C4-semnat.pdf
- 1.PT COMPLET.part1-semnat.rar
- 1.PT COMPLET.part2-semnat.rar
- 1.PT COMPLET.part3-semnat.rar
- 1.PT COMPLET.part4-semnat.rar
- 2. Avize complet-semnat.rar
- 3. AC I.H.Radulescu-semnat.pdf
- 4. Liste cantitatie fara valori-semnat.rar
- 6. PLAN SSM-semnat.rar
- 7. DTOE -complet.part1-semnat.rar
- 7. DTOE -complet.part2-semnat.rar
- 7. DTOE -complet.part3-semnat.rar
- Formulare-semnat.doc
- model clauze contractuale -semnat.doc
- Instructiuni pentru Ofertanti-semnat.doc
- FisaDate\_DF1214570.pdf
- DUAE\_CERERE\_280318.xml

---

Data publicarii	16.05.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.06.24	Pretul estimativ:	3.272.714,34 RON - 3.272.714,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Pentru acest obiectiv de investitii s-a semnat Contractul de finantare nr. 9083/24.01.2023 in cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - Componenta C5 - Valul Renovarii - Axa prioritara 2- Schema de Granturi pentru Eficienta Energetica si Rezilienta in Cladiri Publice. Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, consta in lucrari ce au in vederea reabilitarea si renovarea termica, concomitent cu cresterea nivelului de performanta energetica, igiena si securitate a obiectivului, refacerea acoperisului si a fatadei atat la elementele ornamentale cat si a tencuielii exterioare deteriorata, conducand la cresterea duratei de viata a cladirii si la o functionalitate corespunzatoare a acesteia. Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 3.272.714,34 lei fara TVA si conform Devizului general se compune astfel : - 1.1 V Obtinerea terenului = 0 lei -1.2 V Amenajarea terenului = 0 lei - 1.3 V Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala = 0 lei - 1.4 V Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor = 0 lei - 4.1.V Constructii si instalatii = 2.287.989,09 lei fara TVA - 4.2. V Montaj utilaje tehnologice si functionale = 24.788,68 lei fara TVA - 4.3.V Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj( eligibile) = 949.150,24 lei fara TVA - 4.4. V Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport = 0 lei - 4.5. V Dotari = 0 lei - 5.1. V Organizare de santier = 10.786,33 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat (1) litera a), e) si f) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare referitor la modificari nesubstantiale in procent de maxim 6,78% raportat la valoarea contractului fara TVA. NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2024-3.1

---