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Contract	de	executie	lucrări	(proiectare	şi	execuţie)	aferente
obiectivului	de	investiţii	"PT+DTAC+Execuţie	Amplasare	toalete
publice	automate	cu	autocurăţare,	Piaţa	700"	Timişoara
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Descriere: În	baza	contractului	care	se	va	incheia,vor	fi	executate	lucrări	(proiectare	şi	execuţie)	in
conformitate	cu	cerintele	din	cadrul	documentatiei	de	atribuire	si	consta	in	elaborarea
documentatiei	tehnico-economice	faza	PT+CS+DE	si	executia	lucrarilor	pentru	obiectivului
de	investiţii	"PT+DTAC+Execuţie	Amplasare	toalete	publice	automate	cu	autocurăţare,	Piata
700",	Timişoara	.Obiectul	contractului	ce	rezultă	din	această	procedură	de	achizitie	publica
este	serviciul	de	proiectare	a	unui	modul	de	toaleta	automata	cu	autocuratire	si	o	cismea
racordate	la	utilitati,	care	face	obiectul	prezentului	caiet	de	sarcini	la	nivel	de	proiect	tehnic
(în	conformitate	cu	SF),	serviciul	de	verificare	tehnică	a	documentaţiei	tehnice,	serviciul	de
asigurare	a	asistenţei	tehnice	de	specialitate	din	partea	proiectantului	pe	parcursul
derulării	lucrărilor	şi	execuţia	lucrărilor	de	constructii-montaj	necesare	realizării,	finalizării	şi
recepţionării	obiectivului	"	Amplasare	toalete	publice	automate	cu	autocuratare,	Piata	700",
Timişoara	",	si	include:	-	Elaborarea	documentaţiei	tehnico-economice,	în	conformitate	cu
HG907/2016,	pentru:	Proiect	pentru	autorizarea	executiei	lucrarilor,	Proiect	tehnic	de
executie	(inclusiv:	Memorii	tehnice,	Breviare	de	calcul,	Caiete	de	Sarcini,	Liste	cu	cantităţi	de
lucrări	-	Formulare	F1-F5,	Devizul	general,	Graficul	general	de	realizare	al	investitiei,	Planşe
generale	şi	pe	specialităţi,	Detalii	de	Execuţie),	Plan	de	securitate	şi	Sănătate	în	Muncă,
Proiect	pentru	Organizarea	Execuţiei,	Documentaţie	pentru	Urmărirea	Curentă	a
construcţiei;	-	Intocmirea	documentatiilor	pentru	obtinerea	avizelor	si	acordurilor	solicitate
prin	certificatul	de	urbanism	aferent	investiţiei,	inclusiv	obţinerea	acestora;	achitarea
taxelor/tarifelor	solicitate	de	insituţiile	emitente	a	avizelor/acordurilor	respective,	se	suportă
de	către	Achizitor;	-	Prezentarea	documentaţiilor	în	faţa	verificatorilor	de	proiecte	se
realizează	prin	grija	Contractantului;	documentaţia	tehnico-economică	(faza	PT)	se	va	preda
Autorităţii	Contractante	semnată	şi	ştampilată	de	specialişti	verificatori	de	proiecte	pe
specialităţi,	însoţite	de	referate	de	verificare	aferente;	-	Contractantul	va	răspunde	în
termenul	impus	de	Autoritatea	Contractantă	la	eventualele	solicitări	de	clarificări	asupra
documentaţiei	elaborate	şi	va	revizui	documentaţia	conform	solicitărilor;	-	Asigurarea
asistenţei	tehnice	din	partea	proiectantului	pe	timpul	execuţiei	lucrărilor	inclusiv
participarea	la	fazele	incluse	in	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie	şi	ori	de	câte
ori	se	impune	până	la	semnarea	Procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor;	intră
în	sarcina	Contractantului	ca	eventualele	dispoziţii	de	şantier	emise	în	timpul	execuţiei
lucrărilor	să	fi	asumate	de	specialişti	verificatori	de	proiecte	pe	specialităţi;	-	Intocmirea
proiectului	aşa	cum	a	fost	construit	(As	built);	-	Participarea	la	întocmirea	cărţii	tehnice	a
construcţiei	şi	la	recepţia	lucrărilor	executate;	-	orice	activitate	sau	lucrare	provizorie
necesară	pentru	proiectarea	lucrărilor	şi	pregătirea	santierului,	sau	orice	autorizatie
necesară	Contractantului	de	la	autoritătile	competente	pentru	proiectarea	şi	executarea
lucrărilor	si	realizarea	activitătilor	si	lucrărilor	temporare;	-	transportul	la	santier	a	oricăror
materiale,	utilaje,	componente	si	echipamente	de	lucru,	a	oricărui	mijloc	necesar	pentru
executia	lucrărilor;	-	orice	testare	si	testele	relevante,	asa	cum	sunt	aceste	testări	si	teste
solicitate	prin	legislatia	si	reglementările	în	domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calitătii	în
constructii;	-	întretinerea	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către	Autoritatea
Contractantă;	-	activităti	si	consumabile	necesare	pentru	mentinerea	santierului	curat	si
functional,	demontarea	si	îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităti	provizorii;	-	pregătirea
oricărei	documentatii	necesare	Contractantului	pentru	executia	lucrărilor,	documentatie
care	include	dar	nu	se	limitează	la:	a.	Grafice	generale	de	realizare	a	investitiei	publice
(fizice	si	valorice);	b.	Certificările	si	rezultatele	testelor	materialelor.	-	Documentarea
informaţiilor	necesare	pentru	Cartea	tehnică	a	construcţiei,	inclusiv	documentarea
instrucţiunilor	de	exploatare,	asa	cum	este	definita	in	Regulamentul	aprobat	prin
HG925/1995,	modificat	si	completat	prin	Hotararea	nr.742/2018.	-	Executarea	tuturor
lucrărilor	pe	discipline,	realizate	pe	deplin	în	conformitate	cu	Proiectul	tehnic	elaborat	şi
cerinţele	Caietului	de	sarcini.	Cerinţele	specifice	ale	lucrărilor,	caracteristicile	tehnice	ale
echipamentelor,	cerintele	specifice	si	caracteristicile	dotarilor,	vor	fi	prezentate	în	caietele
de	sarcini,	fisele	tehnice,	memoriile	si	plansele	elaborate.


