

## **Executie lucrari de Reabilitare, Modernizare si Extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 (clasele I - VIII) in Comuna ROATA DE JOS, Satul CARTOJANI**

I.D.: 29748316

---

Data publicarii	23.07.18	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	3.553.186,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Obiectivul de investitii - Reabilitarea, modernizarea si extinderea Scolii cu clasele I- VIII din satul Cartojani, Comuna Roata de Jos - este cuprinsa in Strategia de Dezvoltare locala a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu. Constructia luata in discutie are destinatia de scoala generala si a fost construita in mai multe etape. Primul corp a fost construit in anul 1902 si a fost reparat si extins in anul 1951; in anul 1959 - 1961 a fost adaugat un al doilea corp, iar in anul 1971 s-a mai construit inca un corp si grupuri sanitare. Cele patru corpuri denumite C1-1, C1-2, C1-3, C1-4 au inaltime diferite si sunt separate prin rosturi seismice si de tasare, incorect executate. Contractul are ca obiect executia lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere a scolii gimnaziale nr. 2 din satul Cartojani, comuna Roata de Jos. Lucrarile ce se vor executa constau in: 1. Reabilitarea si modernizarea cladirii scolii in care isi desfasoara activitatea clasele I-VIII. 2. Extinderea cladirii scolii (extindere corp 2 grupuri sanitare scoala, corp 3 - extindere grupuri sanitare clase pregatitoare, corp 4 -extindere cancelarie). 3. Realizarea unei Sali polivalente - corp 5. 4. Realizarea de amenajari exterioare - platforma gunoi, alei pietonale si carosabile, imprejmuire. 5. Realizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare si alimentare cu energie electrica. 6. Realizarea de amenajari pentru protectia mediului - spatii verzi. Valoarea totala estimata este de 3.553.186,00 lei, defalcata astfel: cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 156.986,00 lei; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 141.730,00 lei; -cheltuieli pentru investitia de baza -3.185.968,00 lei; organizare de santier - 68.502,00 lei. Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute ce urmeaza sa se deconteze in conformitate cu prevederile legii este de 9,67% din valoarea C+M respectiv 338.054,00 lei. Valoarea estimata a contractului de urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general. Termenul limita de raspuns din partea Autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile

---