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Descriere: Lucrarea	se	va	realiza	în	Municipiul	Târgovişte,	obiectivul	de	investitie	fiind	amplasat	pe
strada	Radu	cel	Mare,	nr.	23,	Judetul	Dambovita.	Obiectul	contractului	ce	urmeaza	a	fi
atribuit	consta	in	extinderea,	reabilitarea	(consolidarea,	recompartimentarea),
modernizarea	şi	echiparea	Creşei	16,	din	strada	Radu	cel	Mare,	nr.	23,	Targoviste,	Jud.
Dambovita,	dupa	cum	urmeaza:	-reabilitarea	si	modernizarea	cladirii	existente;	-extinderea
imobilului	existent	cu	un	corp	nou;	-achizitionare	de	dotari	si	echipamente	noi.	Conform
devizului	general	intocmit	de	proiectant,	valoarea	estimata	contractului	de	lucrari	este	de
4.243.406,00	lei	fara	TVA	si	se	compune	din:	Vestimata	=	1.2.	Vamenajarea	terenului	+
1.3.Vamenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	terenului	la	starea	initiala	+	2.
Vcheltuieli	pentru	asigurarea	uilitatilor	necesare	obiectivului,	ob	3	retele	exterioare	+	4.1.
Vconstructii	si	instalatii	+	4.2.	Vmontaj	utilaje	tehnologice	+	4.3.	Vutilaje,	echipamente
tehnologice	functionale	cu	montaj	+	4.4.	Vutilaje	fara	montaj	si	echipamente	de	transport	+
4.5	Vdotari	+	4.6	Vactive	necorporale	+	5.1.1.	Vlucrari	de	constructii	+	6.1	VPregatirea
personalului	de	exploatare,	astfel:	-1.2.	Vamenajarea	terenului	=	0	lei;	-1.3.	Vamenajari
pentru	protectia	mediului	si	aducerea	terenului	la	starea	initiala	=	0	lei;	-	2.	Vcheltuieli
pentru	asigurarea	uilitatilor	necesare	obiectivului	,	ob	3	retele	exterioare	=	141.080	lei;	-
4.1.	Vconstructii	si	instalatii	=	3.480.960	lei;	-4.2.	Vmontaj	utilaje	tehnologice	=7.760	lei;	-
4.3.	Vutilaje,echipamente	tehnologice	functionale	cu	montaj	=	116.592	lei	;	-4.4.	Vutilaje
fara	montaj	si	echipamente	de	transport	=	0	lei	;	-4.5	Vdotari	=	423.800	lei;	-4.6	Vactive
necorporale	=	1600	lei;	-5.1.	Organizare	de	santier:	5.1.1.	Vlucrari	de	constructii	=	71.614
lei;	-6.1	VPregatirea	personalului	de	exploatare	=	0	lei;	Total	valoare	estimata:	4.243.406	lei
fara	T.V.A	Valoarea	estimata	a	contractului	nu	cuprinde	valoarea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute.	Detalii	suplimentare	se	regasesc	in	caietul	de	sarcini.	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatii
suplimentare	adresate	decatre	operatorii	economici,	in	a	8	a	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor,	conform	art.	161	din	Legea	nr.98/2016,	cu	modificarile	si	completarile
ulterioare,	coroborat	cu	art.	27	alin	(3)	din	HG	395/2016	cu	modificarile	si	completarile
ulterioare,	in	masura	in	care	aceste	solicitari	vor	fi	adresate	pana	la	termenul	limita	de	16
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	NUMAR	DE	REFERINTA	4279944-2018-39.


