
I.D.:	93767030

Lucrări	de	desfiinţare	construcţii	pentru	mijloace	fixe	–	clădiri
aprobate	la	casare	pentru	care	s-au	obţinut	autorizaţii	de
desfiinţare	–	Lot	1	–	Judeţul	Braşov,	Lot	2	–	Judeţul	Covasna,
Lotul	3	–	Judeţul	Harghita,	Lotul	4	Judeţul	Sibiu

Documente	participare:
Model	contract	executie-semnat.pdf
Formulare-semnat.docx
Anexe	la	model	de	contract-semnat.rar
Anexe	tehnice	Lot	1	-	Brasov-semnat.rar
FisaDate_DF1205464.pdf
Anexe	tehnice	Lot	2	-	Covasna-semnat.rar
Anexe	tehnice	Lot	4	-	Sibiu-semnat.rar
130-2-478	CS	-	Executie-semnat.pdf
Anexa	1	si	2	la	fisa	de	date-semnat.rar
Anexe	tehnice	Lot	3	-	Harghita-semnat.rar
Grafic	Fizic	T2	si	valoric	V1	cu	F3	-	LOT	1-4-semnat.rar
DUAE_CERERE_262385.xml
Raspunsul	consolidat	al	Entitatii	Contractante	la	solicitarile	de	clarificari-semnat.pdf

Data
publicarii

26.02.24 Coduri	CPV 45111000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.03.24 Pretul	estimativ: 1.095.128,62	RON	-	1.095.128,62	RON

Descriere: CNCF	"CFR"	SA	Bucureşti	–	SRCF	Braşov	deţine	în	patrimoniu	construcţii	şi	instalaţii	aflate
într-un	stadiu	avansat	de	degradare	şi	care	nu	mai	servesc	în	procesul	de	exploatare	a
infrastructurii	feroviare.	În	vederea	adaptării	capacităţiilor	de	transport	feroviar	la	realităţile
actuale	în	ceea	ce	priveşte	traficul	pe	cale	ferată	şi	tehnologiilor	actuale	de	exploatare
pentru	clădirile	şi	instalaţiile	care	nu	mai	corespund	din	punct	de	vedere	al	cerinţelor
fundamentale	de	calitate	şi/sau	care	nu	mai	sunt	utilizate	în	procesele	de	exploatare	se
impune	desfiinţarea	şi	aducerea	terenului	la	starea	iniţială	în	vederea	alocării,	după	caz,	a
unor	noi	destinaţii	sau	edificării	unor	construcţii	noi.	Într-o	fază	anterioară	au	fost	obţinute
autorizaţiile	de	desfiinţare	şi	s-au	întocmit	proiectele	tehnice	de	execuţie	lucrări	de
desfiinţare	şi	organizarea	execuţiei	pentru	34	obiective	de	pe	raza	SRCF	Braşov	clasificate,
funcţie	de	amplasament,	pe	judeţe,	în	4	Loturi	ce	şi-au	păstrat	denumirea	din	faza	de
proiectare	şi	obţinere	a	autorizaţiilor	de	desfiinţare.	Pe	baza	autorizaţiilor	de	desfiinţare	şi	a
documentaţiilor	anexe	vizate	spre	neschimbare	se	urmăreşte	contractarea	lucrărilor
propriu-zise	de	desfiinţare	a	construcţiilor.	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de
a	solicita	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	pâna	în
a	7-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va
răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţii	suplimentare	în
legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	în	a	4-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după
data	limită	stabilită.


