

Execuție lucrări în cadrul proiectului “Extindere rețele de utilități și căi de circulație în zona cartier Gării Noi din Municipiul Slobozia-alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație rutieră și pietonală”-Etapa a II a

I.D.: 69120854

Documente participare:

- FisaDate_DF1147195.pdf
- Contract cadru-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.doc
- 1 Certificat de Urbanism Gării Noi-semnat.pdf
- 2 Aviz DADP-semnat.pdf
- 3 Aviz Distrigaz-semnat.pdf
- 4 Aviz enel-semnat.pdf
- 5 Aviz Urban-semnat.pdf
- 6 Aviz Mediu-semnat.pdf
- 7 Autorizatia de construire-semnat.pdf
- 8 Liste cu cantitati de lucrari-semnat.pdf
- 9 Deviz general-semnat.pdf
- Proiect Tehnic-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_174686.xml

Data publicarii	16.05.22	Coduri CPV	45233120-6 45231100-6 45232400-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.06.22	Pretul estimativ:	2.150.795,80 RON - 2.150.795,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări în cadrul proiectului “Extindere rețele de utilități și căi de circulație în zona cartier Gării Noi din Municipiul Slobozia-alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație rutieră și pietonală”-Etapa a II a Prin această investiție Municipiul Slobozia isi propune realizarea infrastructurii de baza pe urmatoarele strazi, respectiv: 1.Strada Colonel Popescu Ion cuprinsa între strada Peneș Curcanu si B-dul 1Decembrie 1918; 2.B-dul 1Decembrie 1918 cuprins între strada lanache si limita proiect b-dul 1Decembrie 1918 ; 3.B-dul 1Decembrie 1918 cuprins între strada Dropiei I si strada Gării Noi. Contractul se va derula in doua etape, astfel: Etapa I - executie lucrari B-dul 1Decembrie 1918 cuprins între strada lanache si B-dul 1Decembrie 1918; Etapa II - executie lucrari B-dul 1Decembrie 1918 cuprins între strada Dropiei I si Strada Gării Noi ; - executie lucrari strada Colonel Ion Popescu cuprinsa între B-dul 1Decembrie 1918 si strada Penes Curcanu. Prioritatea in executia lucrarilor este etapa I. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 11 zile Autoritatea contractanta va transmite răspunsul consolidat în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
