

Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 58 lot 1-3, repectiv: LOT 1- Sala de sport scolara 102 locuri-combustibil solid, localitatea Moisei, judet Maramures LOT 2- Sala de sport scolara 102 locuri-combustibil gaz, sat Ceauru, localitatea Balesti, judet Gorj LOT 3- Sala de Sport cu tribuna 180 locuri, strada Heracleea, nr.53A, localitatea Babadag, judetul Tulcea

I.D.: 36363146

Documente participare:

- 7-SCN1045014.zip

Data publicarii	05.06.19	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	27.06.19	Pretul estimativ:	20.744.064,00 RON - 20.744.064,00 RON

Descriere: a) Valoarea estimata LOT 1- Sala de sport scolara 102 locuri-combustibil solid, localitatea Moisei, judet Maramures - este de 6.556.708 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului- 143.422 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza- 6.271.013 lei; - Organizare de santier: 142.273 lei (subcapitolul 5.1.); b) Valoarea estimata LOT 2- Sala de sport scolara 102 locuri-combustibil gaz, sat Ceauru, localitatea Balesti, judet Gorj - este de 6.479.584 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: - 140.581 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza: 6.201.378 lei; - Organizare de santier: 137.625 lei (subcapitolul 5.1.); c) Valoarea estimata LOT 3- Sala de Sport cu tribuna 180 locuri, strada Heracleea, nr.53A, localitatea Babadag, judetul Tulcea - este de 7.707.772 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 3.618 lei; - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 142.993 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza: 7.396.310 lei; - Organizare de santier: 164.851 lei (subcapitolul 5.1.); Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat prin Ordinul MDRAP nr.1490/05.04.2019 privind modificarea, completarea si inlocuirea Anexei nr.1 „Indicatorii tehnico- economici ai proiectului pilot - „ Sala de sport scolara" la Ordinul nr.695/2015 pentru Lot 1 si LOT 2; Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat prin Ordinul MDRAP nr.1461/02.04.2019 privind modificarea, completarea si inlocuirea Anexei nr.1 „Indicatorii tehnico- economici -Sala sport cu tribuna 180 locuri" la Ordinul nr.2201/2014- pentru LOT 3 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

