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Proiectare	–	faza	adaptare	la	amplasament,	executie	lucrari	si
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru	obiectivele
de	investitii	Pachet	58	lot	1-3,	repectiv:	LOT	1-	Sala	de	sport
scolara	102	locuri-combustibil	solid,	localitatea	Moisei,	judet
Maramures	LOT	2-	Sala	de	sport	scolara	102	locuri-combustibil
gaz,	sat	Ceauru,	localitatea	Balesti,	judet	Gorj	LOT	3-	Sala	de
Sport	cu	tribuna	180	locuri,	strada	Heracleea,	nr.53A,
localitatea	Babadag,	judetul	Tulcea

Documente	participare:
7-SCN1045014.zip

Data
publicarii

05.06.19 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.06.19 Pretul	estimativ: 20.744.064,00	RON	-	20.744.064,00	RON

Descriere: a)	Valoarea	estimata	LOT	1-	Sala	de	sport	scolara	102	locuri-combustibil	solid,	localitatea
Moisei,	judet	Maramures	–	este	de	6.556.708	lei	fara	TVA,	compusa	din:	-	Cheltuieli	pentru
proiectare	(	adaptare	la	amplasament)	si	asistenta	tehnica	a	proiectantului-	143.422	lei;	-
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-	6.271.013	lei;	-	Organizare	de	santier:	142.273	lei	(
subcapitolul	5.1.);	b)	Valoarea	estimata	LOT	2-	Sala	de	sport	scolara	102	locuri-combustibil
gaz,	sat	Ceauru,	localitatea	Balesti,	judet	Gorj	–	este	de	6.479.584	lei	fara	TVA,	compusa
din:	-	Cheltuieli	pentru	proiectare	(adaptare	la	amplasament)	si	asistenta	tehnica	a
proiectantului:	-	140.581	lei;	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	6.201.378	lei;	-	Organizare
de	santier:	137.625	lei	(	subcapitolul	5.1.);	c)	Valoarea	estimata	LOT	3-	Sala	de	Sport	cu
tribuna	180	locuri,	strada	Heracleea,	nr.53A,	localitatea	Babadag,	judetul	Tulcea	–	este	de
7.707.772	lei	fara	TVA,	compusa	din:	-	cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului:
3.618	lei;	-	Cheltuieli	pentru	proiectare	(adaptare	la	amplasament)	si	asistenta	tehnica	a
proiectantului:	142.993	lei;	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	7.396.310	lei;	-	Organizare
de	santier:	164.851	lei	(	subcapitolul	5.1.);	Valorile	de	mai	sus	sunt	în	conformitate	cu
Devizul	general	întocmit	de	proiectant	şi	aprobat	prin	Ordinul	MDRAP	nr.1490/05.04.2019
privind	modificarea,	completarea	si	inlocuirea	Anexei	nr.1	,,Indicatorii	tehnico-	economici	ai
proiectului	pilot	-	,,	Sala	de	sport	scolara''	la	Ordinul	nr.695/2015	pentru	Lot	1	si	LOT	2;
Valorile	de	mai	sus	sunt	în	conformitate	cu	Devizul	general	întocmit	de	proiectant	şi	aprobat
prin	Ordinul	MDRAP	nr.1461/02.04.2019	privind	modificarea,	completarea	si	inlocuirea
Anexei	nr.1	,,Indicatorii	tehnico-	economici	-Sala	sport	cu	tribuna	180	locuri''	la	Ordinul
nr.2201/2014-	pentru	LOT	3	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei
sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.
Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si
conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi
proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In	conformitate	cu	prevederile	art.
160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita
pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie
publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	10	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Autoritatea	contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este	in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.




